ТОО "Табыс Жоба"

Мемлекеттік лицензия ГСЛ-ПИР № 001059

"Табыс Жоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
Тараз қаласы, Абай көшесі, 149 үй, 5 пәтер

Государственная лицензия ГСЛ-ПИР № 001059

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Табыс Жоба" г. Тараз, ул. Абая, д. 149, кв. 5

Рабочий проект

Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24-х крупнопанельных 5-этажных жилых домов в конце ул.Сулейманова г.Тараз.Участок №31 пятно1

Заказчик: КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗ»

Книга 4. - Сводно-сметная документация

г. Тараз 2021 г.

ТОО "Табыс Жоба"

Мемлекеттік лицензия ГСЛ-ПИР № 001059

"Табыс Жоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
Тараз қаласы, Абай көшесі, 149 үй, 5 пәтер

Государственная лицензия ГСЛ-ПИР № 001059

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Табыс Жоба" г. Тараз, ул. Абая, д. 149, кв. 5

Рабочий проект

Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24-х крупнопанельных 5-этажных жилых домов в конце ул.Сулейманова г.Тараз.Участок №31 пятно1

Заказчик: КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗ»

Директор: **Махатов Н.С**

ГИП: **Анарбаев К.**

г. Тараз 2021 г.

Форма 1

КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"

(наименование организации)

"**Утвержден**" Бибосынов Т. А.

Сводный сметный расчет в сумме	40609,934	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	4351,064	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"_28_"_____10_____ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24-х крупнопанельных 5-этажных жилых домов в конце ул.Сулейманова ул.Сулейманова г.Тараз.Участок №31 пятно 1

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				

1	2	3	4	5	6	7
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2915,455	2915,455
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			333,000	333,000
		Итого по разделу I			**3248,455**	**3248,455**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	31631,291	0,000	0,000	31631,291
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 31631,291.3,24% = 1024,854			1024,854	1024,854
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 31631,291.1,12% = 354,27			354,270	354,270
		Итого по разделу III			**1379,124**	**1379,124**
		Итого по сводному сметному расчету	**31631,291**	**0,000**	**4627,579**	**36258,870**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			4351,064	4351,064
		Всего по сводному сметному расчету	**31631,291**	**0,000**	**8978,643**	**40609,934**
		2021 год				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы				2915,455
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта				333,000
		Итого				**3248,455**
		Итого с НДС=12%				**3638,270**
		2022 год				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства				31631,291
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 31631,291.3,24% = 1024,854				1024,854
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 31631,291.1,12% = 354,27				354,270
		Итого				**33010,415**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с НДС=12%				**36971,665**

Руководитель проектной организации _____ Махатов Н.С

Главный инженер проекта _____ Анарбаев К.

Форма 2

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"

Утвержден Бибосынов Т. А.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 35427,045 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 3795,755 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"_28_"_____10_____ 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24-х крупнопанельных 5-этажных жилых домов в конце ул.Сулейманова

(наименование стройки)

в текущих ценах на 24.09.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
1	04-01	Кабельные сети 0,4 кВ	1998,1	--	--	1998,1
		Всего по главе	**1998,1**	**--**	**--**	**1998,1**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
2	05-01	Телефонизация	1842,829	--	--	1842,829
		Всего по главе	**1842,829**	**--**	**--**	**1842,829**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
3	06-01	Тепловые сети	7488,266	--	--	7488,266
4	06-02	Газоснабжение	1786,345	--	--	1786,345
5	06-03	Канализационные сети	1265,51	--	--	1265,51

6	06-04	Водопроводные сети	987,157	--	--	987,157
		Всего по главе	**11527,278**	**--**	**--**	**11527,278**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	07-01	Благоустройство	13534,136	--	--	13534,136
		Всего по главе	**13534,136**	**--**	**--**	**13534,136**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**28902,343**	**--**	**--**	**28902,343**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	289,023	--	--	289,023
		Всего по главе	**289,023**	**--**	**--**	**289,023**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**29191,366**	**--**	**--**	**29191,366**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	341,539	--	--	341,539
		Всего по главе	**341,539**	**--**	**--**	**341,539**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**29532,905**	**--**	**--**	**29532,905**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	590,658	--	--	590,658
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**30123,564**	**--**	**--**	**30123,564**
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	31631,29	--	--	31631,29
12	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	3795,755	3795,755
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**31631,29**	**--**	**3795,755**	**35427,045**

Руководитель проектной организации _____ Махатов Н.С

Главный инженер проекта _____ Анарбаев К.