ДОГОВОР
ПОСТАВКИ И МОНТА ОБОРУДОВАНИЯ
№ЖК/Пос-63

г. Нұр-Сұлтан **24 июня 2021 г.**

ТОО «СМ-ЭНЕРГОСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «**Поставщик**» в лице Генерального директора Касенова С.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «Жаркын Курылыс» именуемое в дальнейшем «**Покупатель**» в лице Галимарданова А.М., действующего на основании доверенности от 05 апреля 2021г., с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить материалы и/или оборудование и произвести по его лабораторное испытание, включению, и другие сопутствующие мероприятия связанные с запуском оборудования (далее по тексту – Оборудование/Товар), согласно Приложения №1 к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки и на условиях настоящего Договора. Поставка товара производится в утвержденном Сторонами Приложении, в котором определено наименование и количество поставляемого Товара, цена каждой позиции и общая стоимость Товара, включая НДС, а также срок поставки.

2. Порядок и условия поставки

2.1. Поставкой, по данному договору, является передача продукции в количестве, согласованном Сторонами, осуществляется за счет Поставщика либо Покупателя согласно Приложения.

2.2. Поставка товара осуществляется, согласно Приложения к настоящему договору после внесения Покупателем оплаты согласно п.4.2. настоящего Договора. Датой поставки считается дата отгрузки товара Покупателю.

2.3. Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента подписания Акта-приема передачи (накладной).

2.4. Началом срока поставки считается дата поступления предоплаты за товар согласно п. 4.2. и подписания Покупателем опросного листа согласно п. 2.7. настоящего Договора. Датой предоплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. Поставка продукции производится по срокам и в количестве согласно Приложения, с момента поступления на расчетный счет Поставщика денежных средств от Покупателя согласно п.4.2 настоящего договора. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты согласно п.4.2. и п.4.2.1. настоящего Договора, срок поставки Товара продлевается соразмерно сроку осуществления Покупателем такой оплаты.

2.6. Товар должен перевозиться транспортом, обеспечивающим качественную и количественную сохранность товара.

2.7. Поставка товара осуществляется после утверждения Покупателем опросного листа, подписанного Поставщиком.

2.8. Опросной лист включает в себя: ассортимент, количество, дату и время, срок поставки заказываемого «Товара». В случае изменения опросного листа Сторонами началом срока поставки считается более поздняя дата подписания утвержденного Сторонами опросного листа.

3. Качество и условия приема-передачи товара

3.1. Качество и упаковка поставляемого Товара по настоящему Договору должны соответствовать стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя и удостоверяются соответствующими документами завода-изготовителя.

3.2. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности товара для передачи, любым доступным путем передачи информации (телефон, факс и др.).

3.3. Передача Товара осуществляется по счет-фактурам и Актам приема-передачи (накладной) поверенному лицу Покупателя, уполномоченного на получение Товара оригиналом доверенности, и производится с момента вручения им его доверенности Поставщику. При отсутствии доверенности передача Оборудования не осуществляется. Любая копия доверенности недействительна.

3.4. Моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара, а также моментом перехода права собственности, а равно риска случайной гибели или риска случайного повреждения на поставляемый товар является:

3.4.1. В случае доставки товара Поставщиком (или его грузоотправителем) железнодорожным транспортом – момент передачи товара Поставщиком (или его грузоотправителем) Покупателю (его грузополучателю) на станции отправления;

3.4.2. В случае доставки товара Поставщиком (или его грузоотправителем) автотранспортом – момент передачи товара Поставщиком или его грузоотправителем на склад Покупателя;

3.4.3. В случае самовывоза товара Покупателем – момент передачи товара Поставщиком Покупателю на заводе (складе) Поставщика

3.5. Принятый Покупателем товар должен быть осмотрен в 3 (трех) дневный срок. Покупатель обязан в этот же срок проверить качество принятого товара в порядке, установленном законодательными актами,

договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товара в течение 3 (трех) дней письменно уведомить Поставщика.

3.6. Гарантийный срок на товар – 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами Акта приема-передачи и осуществления Поставщиком мероприятий по включению оборудования, согласно Приложения № к Договору.

3.7. В течение гарантийного срока на приобретаемый товар, Покупатель имеет право предъявить претензии по качеству товара к Поставщику. При обнаружении несоответствия качества полученного «Товара» договору, стандартам, техническим условиям, техническим соглашениям, либо данным, содержащимся в сертификате качества или товаросопроводительных документах, «Покупатель» обязан вызвать представителя «Поставщика» в 5 (пяти) дневной срок для участия в составлении двухстороннего акта приемки по качеству, по истечении указанного срока претензии качеству не принимаются (если данный срок не был продлен сторонами). При наступлении Гарантийного случая и/или обнаружения дефектов/недостатков на Товар/оборудование, Гарантийный срок продлевается прямо пропорционально на период времени, затраченный с момента возникновения Гарантийного случая и/или обнаружения дефектов/недостатков до момента их устранения.

3.8. Гарантия действительна при наличии:

3.8.1. Договора на поставку.

3.8.2. Технической документации, передаваемой Поставщиком и Акта-рекламации, подписанного представителем эксплуатирующей организации и клиентом, и заверенного печатями (при необходимости таковых по требованию Покупателя).

3.8.3. В случае выхода оборудования из строя, его проверка осуществляется представителем Поставщика на месте, при невозможности выезда на объект представителя Поставщика, по согласованию с Поставщиком, только после получения и рассмотрения последним дефектного акта с подробным описанием гарантийного случая. В случае отказа и/или отсутствия ответа Поставщика от рассмотрения такого акта, данный акт считается принятым Поставщиком, и претензий к его составлению Поставщик не имеет.

3.8.4. Поставщик не осуществляет замену электроламп, фильтров и иных деталей, вышедших из строя по причине нормального (естественного) износа, а также расходных материалов.

3.8.5. Поставщик не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный вследствие выхода оборудования из строя третьими лицами (если данное будет доказано).

3.9. Гарантия недействительна, если:

3.9.1. Не были полностью выполнены Покупателем все правила эксплуатации в соответствии с общепринятыми требованиями, требованиями завода-изготовителя и Поставщика, и характеристиками изделия.

3.9.2. Товар был, подвергнут изменениям, либо в оборудование были встроены части инородного происхождения без письменного согласия Поставщика.

3.9.3. Детали имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при эксплуатации, небрежности, ненадлежащего содержания и хранения.

3.9.4. Технические параметры электропитания не соответствуют техническим характеристикам оборудования.

3.9.5. Гарантия не распространяется на расходные материалы и на дефекты, возникшие вследствие неправильного хранения на складе Покупателя, неправильно выполненных Покупателем работ по обслуживанию и ремонту либо в результате изменений, внесенных в конструкцию изделий без письменного согласия Поставщика. Гарантийные обязательства Поставщика применимы только к дефектам, проявившимся в нормальных условиях эксплуатации и при правильном использовании Оборудования, и не покрывают естественный износ и амортизацию.

3.9.6. Поставщик отвечает за дефекты, выявленные в пределах гарантийного срока кроме случаев, когда эти дефекты образовались вследствие природного износа, неправильной эксплуатации, вследствие ненадлежащего ремонта, осуществленного Покупателем или привлеченными им третьими лицами. Покупатель обязан уведомить Поставщика о выявлении дефекта и предоставить Поставщику возможность произвести констатацию этих дефектов, кроме того, ни при каких условиях, Покупатель не должен самостоятельно производить ремонт без специального разрешения Поставщика. В случае отказа и/или отсутствия ответа Поставщика от рассмотрения дефекта, они считаются принятыми Поставщиком, и претензий по ним Поставщик не имеет

3.9.7. Гарантия на изделие не включает в себя техническое обслуживание оборудования в течение гарантийного срока. Техническое обслуживание производится по отдельному договору.

4. Стоимость договора

4.1. Общая стоимость Договора определена сторонами исходя из объема, фактически поставленного Поставщиком Оборудования/Товара и выполненных им работ, в соответствии с предоставленными счет-фактурами и актами выполненных работ, и указывается в Приложении №1 – Спецификациях к Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Условия оплаты также указываются в Приложении №1 – Спецификациях к Договору.

4.3. Единица платежа – казахстанский тенге. Все расходы и комиссионные в банке Поставщика оплачивает Поставщик, все расходы и комиссионные в банке Покупателя оплачивает Покупатель.

4.4. Общая сумма по настоящему Договору является фиксированной, и изменению в сторону увеличения не подлежит.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Своевременно, согласно условиям настоящего договора, поставить Покупателю товар, произвести замену некачественного товара согласно срокам указанным Покупателем;

5.2. Покупатель обязуется:

5.2.1. Своевременно производить оплату за поставленный товар в размере, сроки и в порядке, определенном настоящим Договором.

5.2.2. При получении уведомления о готовности товара (п.3.2), принять товар в 3-х дневный срок.

5.2.3. Покупатель обязан по первому требованию Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней подписать Акт сверки взаимных расчетов первым руководителем (в случае его отсутствия, лицом, исполняющим его обязанности) и главным бухгалтером, заверенные печатью.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора, а в случаях, не предусмотренных настоящим договором в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. В случае просрочки оплаты за товар, Покупатель оплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченного товара, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора.

6.3. В случае просрочки поставки товара, мероприятий по его подключению согласно Приложения №1 к Договору, Поставщик оплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного товара, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора.

6.4. При нарушении Поставщиком условий Договора, Покупатель имеет право без акцептного порядка удержать сумму штрафных санкций, предусмотренных Договором, с последующих платежей, предназначенных Поставщику за поставленный Товар или выполненные им Работы в рамках данного и других договоров.

6.5. В случае невыполнения Покупателем обязательств по оплате продукции в срок свыше 20 (двадцати) банковских дней в соответствии с Договором, Поставщик вправе остановить исполнение Поставки, исполнение обязательств, в том числе и по другим договорам, заключенным с Покупателем, до момента оплаты. Сроки исполнения поставки Товара сдвигаются соответственно сроку задержки оплаты в рабочих днях.

6.6. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

6.7. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору, по которым не были достигнуты соглашения путем переговоров, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.8. В случае поставки Товара и выполнения работ ненадлежащего качества, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости Договора, при этом, Поставщик обязуется за свой счет и собственными силами заменить такой Товар на Товар надлежащего качества, при не выполнении данного условия осуществить возврат сумм оплаченных Покупателем Поставщику в сроки согласно Договора либо в сроки, согласованные с Покупателем.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) понимаются - обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, при конкретных условиях конкретного периода времени, а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, пожар и т.п.); военные действия; забастовки, организованные в установленном законом порядке; принятие государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение сторонами обязательств по настоящему договору, и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора, как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

7.3. О наступлении форс-мажора, стороны обязаны уведомить друг друга в течение 5-ти дней с момента наступления таких обстоятельств. Такому уведомлению должны быть приложены соответствующие документы, выданные уполномоченным государственным органом или организацией Республики Казахстан, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

7.4. Если форс-мажор длится более 3-х месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий договор без возмещения понесенных убытков.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

9. Изменение и/или дополнение Договора

9.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

9.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют

силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами по настоящему Договору и скреплены печатями Сторон.

10. Основания и порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а в случаях, не предусмотренных настоящим договором в соответствии действующим законодательством Республики Казахстан.

10.2. При этом, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при нарушении Поставщиком существенных условий договора (не поставка Товара, поставка Товара ненадлежащего качества и не замены такого Товара на Товар надлежащего качества).

11. Прочие условия

11.1. Настоящий договор составляет полный объем договоренностей между Сторонами, в отношении предмета настоящего договора.

11.2.В случае изменения у сторон организационно-правовой формы, юридического адреса, банковских реквизитов, телефонов, факсов и т.п., каждая сторона обязана письменно известить об изменениях другую сторону в течение 5 (пяти) календарных дней.

11.3. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему договору считаются действительными только, если они выполнены в письменной форме, подписаны первым руководителем или уполномоченным на это лицом (полномочия должны подтверждаться доверенностью) и скреплены печатями сторон.

11.4. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.5. Все переговоры и переписка, предшествовавшая подписанию настоящего договора, считается утратившими юридическую силу.

11.6. Ни одна из сторон не вправе без письменного согласия другой стороны осуществить уступку прав требования по настоящему договору третьим лицам.

11.7. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора поставки и могут быть предъявлены в течение срока исковой давности.

11.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Поставщик **ТОО «СМ-ЭНЕРГОСЕРВИС»,** БИН 090340004683 РК, г.Нур-Султан, ул.Рыскулбекова, д.11, кв.19 ИИК KZ55856000000013394 АО "Банк ЦентрКредит" БИК Банка KCJBKZKX **Генеральный директор** **Касенов С.А.**	**Покупатель** **ТОО «Жаркын Курылыс»,** БИН 061240011608 РК, г. Нур-Султан, пр.Туран, зд. 50, нп.1 ИИК KZ70914012203KZ00BWE АО Сбербанк" г.Нур-Султан БИК Банка SABRKZKA **Галимарданов А.М.**

Приложение №1
к Договору поставки
№ЖК/Пос-63
от 24 июня 2021 г.

Поставщик: ТОО «СМ-ЭНЕРГОСЕРВИС»
Покупатель: ТОО «Жаркын Курылыс»
Объект: «Многоквартирный жилой комплекс TOLE BI»

Спецификация №1

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительно-монтажные работы по наружным сетям электроснабжения 20/0,4кВ

№ п/п	Наименование работ и материалов	Един. изм.	Физ. объем	Стоимость всего в тенге с НДС
1	2	3	4	5
	РАЗДЕЛ 1.Линия-20кВ-Общестроительные работы			
	Траншея Т3-109м			
1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19,62	
2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3 грунта	19,62	
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,924	
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,16	**440 589**
5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,16	
6	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплот.грунта	26,16	
7	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	109	
8	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	218	
9	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	109	
10	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	218	
11	Кабель проложенный. Прокладка сигнальной ленты	м кабеля	109	
	РАЗДЕЛ 2.Трубные переходы			**64 684**
12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан-км труб-да	0,15	
	РАЗДЕЛ 3.Сборный ж/б колодец диам.2м-1шт			
13	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	6	**229 482**
14	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3 грунта	6	

15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,5	
16	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,5	
17	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25	
18	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 ж/б и бет.к-ций колодца	2,33	
19	Люки. Установка	шт.	1	
20	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4	
21	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5	
22	Обмазка стыков ж/б изделий колодца бетоном	м3	0,1	
23	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,8	
24	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,05	
25	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	2	
	РАЗДЕЛ 4.Монтаж кабеля,муфт			
26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	109	
27	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах ,	м кабеля	109	
28	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	
29	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	4	**949 134**
30	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	
31	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	109	
32	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	
	РАЗДЕЛ 5.Линия КЛ-0,4кВ			
	Траншея Т-5-180м			
33	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	56,7	
34	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3 грунта	56,7	
35	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	11,34	**883 585**
36	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,6	
37	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,6	
38	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	180	
39	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель	м кабеля	720	
	Траншея Т-8-93м			

40	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	37,5	
41	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3 грунта	37,5	
42	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	7,5	
43	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,22	
44	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,22	
45	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	93	
46	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель	м кабеля	651	
	РАЗДЕЛ 6.Трубные переходы			
47	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км	0,436	**534 984**
	РАЗДЕЛ 7.Сборный ж/б колодец диам.2м-3шт			
48	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18	
49	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3 грунта	18	
50	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,5	
51	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,5	
52	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,75	**688 452**
53	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 ж/б и бет.к-ций колодца	6,99	
54	Люки. Установка	шт.	3	
55	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12	
56	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	15	
57	Обмазка стыков ж/б изделий колодца бетоном	м3	0,3	
58	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,4	
59	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,15	
60	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	6	
	РАЗДЕЛ 8.Монтажные работы			
61	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	190	
62	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	190	**3 731 456**
63	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	80	

64	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	180	
65	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	436	
66	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	68	
67	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	
68	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	40	
69	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	
70	Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	64	
	РАЗДЕЛ 11.Кабельные лотки			
71	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	72	**174 926**
72	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	18	
	РАЗДЕЛ 12.Монтаж Дизель-генераторной установки			**911 062**
73	Дизель-генератор мощностью до 30 мВт. Монтаж и испытание	шт.	1	
	РАЗДЕЛ 13.Прочие работы и затраты			
74	Инжиниринговые услуги-(заявки,допуски АО "Астана-РЭК"акт-бал.разграничения (подготовка к включению);карта-заявка,договор с энергосбытом.Сдача в АО "Астана-РЭК"	шт	1	**378 000**
	ИТОГО строительно-монтажные работы:			**8 986 354**
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
75	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, марки АПвБбШп 4х240 мм2	м	725	5 779 324
76	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, марки АПвБбШп 4х25 мм2	м	488	653 528
77	Консоль 300мм ВМ (34185) ДКС	шт	18	99 441
78	Крепление к потолку SML (34141) ДКС	шт	18	120 335
79	Металлический перфорированный лоток l-3м,h-50мм,основание-100мм (35307) ДКС	шт	6	82 954
80	Поворотная секция (100мм) 90 град. CPO 90,(36027) ДКС	шт	4	47 326
81	Профиль l-2м,PSM (34130) ДКС	шт	18	148 226
82	Труба полиэтиленовая d-110мм -9,4мм"Рэдпайп"	м	150	692 375
83	Песок природный	м3	76	224 554
84	Раствор кладочный цементный марки М25	м3	0,5	8 070
85	Раствор кладочный цементный марки М150	м3	0,33	6 434
86	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм , М100	шт	1345	84 323
87	Кольцо колодцев марки КС 20-9	шт.	8	321 676
88	Кольцо опорное марки КЦО 1	шт.	4	35 848
89	Плита для колодцев марки ПН20	шт.	4	204 422
90	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г	м2	46	16 748
91	Праймер битумный эмульсионный	кг	5,2	2 975
92	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента	кг	61,8	42 684

93	Битум нефтяной строительный маркпыти БН 90/10	т	0,008	1 511
94	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 разм. 110х5,3 мм	м	436	687 711
95	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	23 137
96	Люк из композитных материалов полимерно-песчаный Тип Л	комплект	4	24 889
97	Кабель оптический одномодульный с броней КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,14	36 937
98	Плита для колодцев марки 1ПП20-2	шт.	4	184 570
99	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий F100, W8	м3	0,41	9 016
100	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля типа EPKT-0031-CEE01-L12	шт.	10	439 629
101	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля типа EPKT-0063-CEE01-L12	шт.	16	1 078 518
102	Муфта концевая наружной установки для экранированных типа POLT-24F/1XO, напряжение 20 кВ	шт.	4	750 107
103	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей , типа POLJ-24/3x120-240, напряжение 20 кВ	шт.	1	416 929
104	Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков типа М8х65	шт	72	5 455
105	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков типа М8	шт	72	5 580
106	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей 50 м х 0,125 м	м	109	86 755
107	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	113	30 556
108	Дополнительный набор для экрана ТАС,для концевой муфты POLT-1x/A120	шт	4	125 280
109	Дополнительный набор для экрана ТАС,для соединительной муфты POLJ-1x/A120	шт	1	37 800
110	Запорное устройство для люка	шт	4	138 482
111	Кабель АПвБВнг(А)-LS-3x120мк/50ТАС-20	м	280	3 064 825
112	Вспомогательные материалы			1 464
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**		**15 720 394**
ИТОГО:		**тенге**		**0**
Всего по объекту:		**тенге**		**24 706 748**

Сроки поставки: 20 (двадцать) календарных дней рабочих дней с момента поступления аванса.
Сроки выполнения работ по монтажу товара/оборудования: 15 (пятнадцать) дней с момента предоставления Покупателем строй готовности (благоустройства)
Условия оплаты:

- Покупатель производит оплату аванса **в размере 70% от общей суммы по Договору,** безналичным путем на расчетный счет Поставщика, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Договора поставки и Приложения №1 к нему.
- Оплату **оставшихся 30% от общей суммы по Договору**, Покупатель оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами Акта приема-передачи Товара, и включения Оборудования в приемосдаточных испытаний.

Условия поставки: *Доставка до объекта Покупателя Поставщиком.*

Поставщик:
Генеральный директор _____

Покупатель:
_____

Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : ТОО "Жаркын Курылыс", ИИН (БИН) 061240011608,, Юр.адрес : РК, г.Нур-Султан, пр.Туран, 50 н.п.1, Телефоны : , KZ70914012203KZ00BWE, БИК SABRKZKA, в ФДБ АО "Сбербанк",	ИИН (БИН) 061240011608
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "СМ-Энергосервис", ИИН (БИН) 090340004683, Юр.адрес : г.Нур-Султан, ул.Рыскулбекова , д.11, кв.19, Телефоны : 54-14-30 эл.почта sm-too@mail.ru, KZ558560000000513394, БИК KCJBKZKX, в АО "Банк Центр Кредит",	ИИН (БИН) 090340004683
Договор (контракт) : Договор №ЖК/Пос-63 от 24.06.2021	

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
10	25.08.2021

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по наружным сетям электроснабжения 20/0,4кВ	25.08.2021		усл.	1	24706748.00	24706748.00
				Итого :	**1**	**x**	**24706748.00**
						в т.ч. НДС :	**2647151.57**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) : М. П.

Касенов Серик Айтымович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

гл. энергетик Нагупаров К.Н

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2021

Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик: ТОО "Жаркын Курылыс"

Генподрядчик(застройщик)

Подрядчик: ТОО "СМ-Энергосервис"

Субподрядчик:

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс "TOLE BI"
Строительно-монтажные работы по наружным сетям элекроснабжения 20/0,4кВ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ЖК/Пос-63	24.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	24 706 748									
За отчетный месяц Строительно-монтажные работы		22 059 596							2 647 152	24 706 748

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "Жаркын Курылыс"
Подрядчик: ТОО "СМ-Энергосервис"

форма №2б
Приложение №1
К договору поставки № ЖК/Пос-63
от 24 июня 2021г.

Объект: Многоквартирный жилой комплекс "TOLE BI"
Строительно-монтажные работы по наружным сетям элекроснабжения 20/0,4кВ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ за август 2021г.

№ п/п	Наименование	Един. изм.	по договору			Выполнено с начала стройки			в т.ч. в отчетном месяце		
			кол-во	цена	сумма	кол-во	цена	сумма	кол-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по договору:	тенге			**24 706 748**						
1	**РАЗДЕЛ 1.Линия-20кВ-Общестроительные работы**										
	Траншея Т3-109м										
1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19,62			19,62			19,62		
2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3 грунта	19,62			19,62			19,62		
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,924			3,924			3,924		
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,16	**440 589**	**440 589**	26,16	440 589	**440 589**	26,16	440 589	**440 589**
5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,16			26,16			26,16		
6	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплот.грунта	26,16			26,16			26,16		
7	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	109			109			109		
8	Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель	м кабеля	218			218			218		
9	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	109			109			109		
10	Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	218			218			218		
11	Кабель проложенный. Прокладка сигнальной ленты	м кабеля	109			109			109		
	РАЗДЕЛ 2.Трубные переходы										
12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство.до 2-х отверстий	кан-км труб-да	0,15	**64 684**	**64 684**	0,15	64 684	**64 684**	0,15	64 684	**64 684**
	РАЗДЕЛ 3.Сборный ж/б колодец диам.2м-1шт										
13	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6			6			6		
14	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3 грунта	6			6			6		
15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,5			5,5			5,5		
16	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,5			5,5			5,5		
17	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25	**229 482**	**229 482**	0,25	229 482	**229 482**	0,25	229 482	**229 482**
18	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 ж/б и бет.к-ций колодца	2,33			2,33			2,33		
19	Люки. Установка	шт.	1			1			1		
20	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4			4			4		
21	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5			5			5		
22	Обмазка стыков ж/б изделий колодца бетоном	м3	0,1			0,1			0,1		

23	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,8			11,8			11,8		
24	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,05			0,05			0,05		
25	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	2			2			2		
	РАЗДЕЛ 4.Монтаж кабеля,муфт										
26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	109			109			109		
27	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	109			109			109		
28	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40			40			40		
29	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	4	**949 134**	**949 134**	4	949 134	**949 134**	4	949 134	**949 134**
30	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1			1			1		
31	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	109			109			109		
32	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20			20			20		
	РАЗДЕЛ 5.Линия КЛ-0,4кВ										
	Траншея Т-5-180м										
33	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	56,7			56,7			56,7		
34	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3 грунта	56,7			56,7			56,7		
35	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	11,34			11,34			11,34		
36	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,6			75,6			75,6		
37	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,6			75,6			75,6		
38	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	180			180			180		
39	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель	м кабеля	720	**883 585**	**883 585**	720	883 585	**883 585**	720	883 585	**883 585**
	Траншея Т-8-93м										
40	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	37,5			37,5			37,5		
41	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3 грунта	37,5			37,5			37,5		
42	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	7,5			7,5			7,5		
43	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,22			50,22			50,22		
44	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,22			50,22			50,22		
45	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	93			93			93		
46	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель	м кабеля	651			651			651		
	РАЗДЕЛ 6.Трубные переходы			**534 984**	**534 984**		534 984	**534 984**		534 984	**534 984**
47	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км	0,436			0,436			0,436		
	РАЗДЕЛ 7.Сборный ж/б колодец диам.2м-3шт										

48	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместим.0,5 м3	м3 грунта	18			18			18		
49	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3 грунта	18			18			18		
50	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,5			16,5			16,5		
51	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,5			16,5			16,5		
52	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,75	**688 452**	**688 452**	0,75	688 452	**688 452**	0,75	688 452	**688 452**
53	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 ж/б и бет.к-ций колодца	6,99			6,99			6,99		
54	Люки. Установка	шт.	3			3			3		
55	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12			12			12		
56	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонт.оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	15			15			15		
57	Обмазка стыков ж/б изделий колодца бетоном	м3	0,3			0,3			0,3		
58	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,4			35,4			35,4		
59	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,15			0,15			0,15		
60	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	6			6			6		
	РАЗДЕЛ 8.Монтажные работы										
61	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	190			190			190		
62	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	190			190			190		
63	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	80			80			80		
64	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	180			180			180		
65	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	436	**3 731 456**	**3 731 456**	436	3 731 456	**3 731 456**	436	3 731 456	**3 731 456**
66	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	68			68			68		
67	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10			10			10		
68	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	40			40			40		
69	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16			16			16		
70	Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	64			64			64		
	РАЗДЕЛ 11.Кабельные лотки										
71	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	72	**174 926**	**174 926**	72	174 926	**174 926**	72	174 926	**174 926**
72	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	18			18			18		
	РАЗДЕЛ 12.Монтаж Дизель-генераторной установки			**911 062**	**911 062**		911 062	**911 062**		911 062	**911 062**
73	Дизель-генератор мощностью до 30 мВт. Монтаж и испытание	шт.	1			1			1		
	РАЗДЕЛ 13.Прочие работы и затраты										

74	Инжиниринговые услуги-(заявки,допуски АО "Астана-РЭК"акт-бал.разграничения (подготовка к включению);карта-заявка,договор с энергосбытом.Сдача в АО "Астана-РЭК"	шт	1	**378 000**	**378 000**	1	378 000	**378 000**	1	378 000	**378 000**
	ИТОГО строительно-монтажные работы:				**8 986 354**			**8 986 354**			**8 986 354**
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ										
75	Кабель силовой с пластмассовой изоляц., марки АПвБбШп 4х240 мм2	м	725	7971,48	**5 779 324**	725	7 971,48	**5 779 324**	725	7971,48	**5 779 324**
76	Кабель силовой с пластмассовой изоляц., марки АПвБбШп 4х25 мм2	м	488	1339,20	**653 528**	488	1 339,20	**653 528**	488	1339,20	**653 528**
77	Консоль 300мм ВМ (34185) ДКС	шт	18	5524,5	**99 441**	18	5 524,50	**99 441**	18	5524,50	**99 441**
78	Крепление к потолку SML (34141) ДКС	шт	18	6685,28	**120 335**	18	6 685,28	**120 335**	18	6685,28	**120 335**
79	Металлич.перфорированный лоток l-3м,h-50мм,осн.-100мм (35307) ДКС	шт	6	13825,67	**82 954**	6	13 825,67	**82 954**	6	13825,67	**82 954**
80	Поворотная секция (100мм) 90 град. CPO 90,(36027) ДКС	шт	4	11831,5	**47 326**	4	11 831,50	**47 326**	4	11831,50	**47 326**
81	Профиль l-2м,PSM (34130) ДКС	шт	18	8234,78	**148 226**	18	8 234,78	**148 226**	18	8234,78	**148 226**
82	Труба полиэтиленовая d-110мм -9,4мм"Рэдпайп"	м	150	4615,83	**692 375**	150	4 615,83	**692 375**	150	4615,83	**692 375**
83	Песок природный	м3	76	2955	**224 554**	76	2 955,05	**224 554**	76	2955,05	**224 554**
84	Раствор кладочный цементный марки М25	м3	0,5	16140	**8 070**	1	16 140,00	**8 070**	0,5	16140,00	**8 070**
85	Раствор кладочный цементный марки М150	м3	0,33	19712,01	**6 434**	0	19 712,01	**6 434**	0,33	19712,01	**6 434**
86	Кирпич керамический рядовой полнотелый разм.250 х 120 х 65 мм, М100	шт	1345	62,694	**84 323**	1 345	62,69	**84 323**	1345	62,69	**84 323**
87	Кольцо колодцев марки КС 20-9	шт.	8	40209,5	**321 676**	8	40 209,50	**321 676**	8	40209,50	**321 676**
88	Кольцо опорное марки КЦО 1	шт.	4	8962	**35 848**	4	8 962,00	**35 848**	4	8962,00	**35 848**
89	Плита для колодцев марки ПН20	шт.	4	51105,5	**204 422**	4	51 105,50	**204 422**	4	51105,50	**204 422**
90	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г	м2	46	364,09	**16 748**	46	364,09	**16 748**	46	364,09	**16 748**
91	Праймер битумный эмульсионный	кг	5,2	572,12	**2 975**	5	572,12	**2 975**	5,2	572,12	**2 975**
92	Мастика битумно-гидроизоляционная применения для фундамента	кг	61,8	690,68	**42 684**	62	690,68	**42 684**	61,8	690,68	**42 684**
93	Битум нефтяной строительный марки БН 90/10	т	0,008	200079,45	**1 511**	0	200 079,45	**1 511**	0,008	200079,45	**1 511**
94	Труба п/этиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 разм. 110х5,3 мм	м	436	1577,32	**687 710**	436	1 577,32	**687 711**	436	1577,32	**687 710**
95	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	2892,13	**23 137**	8	2 892,13	**23 137**	8	2892,13	**23 137**
96	Люк из композитных материалов полимерно-песчаный Тип Л	комплект	4	6222,25	**24 889**	4	6 222,25	**24 889**	4	6222,25	**24 889**
97	Кабель оптический одномод. с броней КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,14	263835,71	**36 937**	0	263 835,71	**36 937**	0,14	263835,71	**36 937**
98	Плита для колодцев марки 1ПП20-2	шт.	4	46142,5	**184 570**	4	46 142,50	**184 570**	4	46142,50	**184 570**
99	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий F100, W8	м3	0,41	22206,90	**9 016**	0	22 206,90	**9 016**	0,41	22206,90	**9 016**
100	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля типа EPKT-0031-CEE01-L12	шт.	10	43962,9	**439 629**	10	43 962,90	**439 629**	10	43962,90	**439 629**
101	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильн.кабеля типа EPKT-0063-CEE01-L12	шт.	16	67407,38	**1 078 518**	16	67 407,38	**1 078 518**	16	67407,38	**1 078 518**
102	Муфта концевая наружной установки для экранированных типа POLT-24F/1XO, напряжение 20 кВ	шт.	4	187526,75	**750 107**	4	187 526,75	**750 107**	4	187526,75	**750 107**
103	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей , типа POLJ-24/3x120-240, напряжение 20 кВ	шт.	1	416929	**416 929**	1	416 929,00	**416 929**	1	416929,00	**416 929**
104	Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков М8х65	шт	72	75,76	**5 455**	72	75,76	**5 455**	72	75,76	**5 455**
105	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков типа М8	шт	72	77,5	**5 580**	72	77,50	**5 580**	72	77,50	**5 580**
106	Лента защитно-сигнальная для обознач.мест прокл.кабелей 50м х 0,125м	м	109	795,92	**86 755**	109	795,92	**86 755**	109	795,92	**86 755**
107	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	113	270	**30 556**	113	269,74	**30 556**	113	269,74	**30 556**
108	Дополн. набор для экрана ТАС,для концевой муфты POLT-1x/A120	шт	4	31320	**125 280**	4	31 320,00	**125 280**	4	31320,00	**125 280**
109	Дополн. набор для экрана ТАС,для соединительной муфты POLJ-1x/A120	шт	1	37800	**37 800**	1	37 800,00	**37 800**	1	37800,00	**37 800**
110	Запорное устройство для люка	шт	4	34620,5	**138 482**	4	34 620,50	**138 482**	4	34620,50	**138 482**
111	Кабель АПвБВшг(А)-LS-3х120мк/50ТАС-20	м	280	10945,80	**3 064 825**	280	10 945,80	**3 064 825**	280	10945,80	**3 064 825**
112	Вспомогательные материалы			1464	**1 464**		1 464	**1 464**		1464,00	**1 464**
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	**тенге**			**15 720 394**	**4 117**	**1 576 953**	**15 720 394**	**4 117**	**1 576 953**	**15 720 394**
	Всего по объекту:	**Тенге**			**24 706 748**			**24 706 748**			**24 706 748**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: