Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 690360,769 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 73967,225 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"17" 10 2023 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство линий электропередач в поселке Актогай Аягозского района ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			4821,500	4821,500
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			832,851	832,851
		Итого по разделу I			5654,351	5654,351
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	317648,595	267574,855	0,000	585223,450
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 585223,45.3,24% = 18961,24			18961,240	18961,240
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 585223,45.1,12% = 6554,503			6554,503	6554,503
		Итого по разделу III			**25515,743**	**25515,743**
		Итого по сводному сметному расчету	**317648,595**	**267574,855**	**31170,094**	**616393,544**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			73967,225	73967,225
		Всего по сводному сметному расчету	**317648,595**	**267574,855**	**105137,319**	**690360,769**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 655450,264 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 70226,814 тыс.тнг.

приказ Ргаев Д.Б.

(ссылка на документ об утверждении)

"17" 10 2022 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство линий электропередач в поселке Актогай Аягозского района ВКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Электроснабжение наружное. Сети ВЛЗ 10кВ. ВЛИ-0,4 кВ	286145,662	256039,287	--	542184,949
		Всего по главе	**286145,662**	**256039,287**	**--**	**542184,949**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**286145,662**	**256039,287**	**--**	**542184,949**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%	6867,496	--	--	6867,496
		Всего по главе	**6867,496**	**--**	**--**	**6867,496**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**293013,158**	**256039,287**	**--**	**549052,445**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,7%	4981,224	--	--	4981,224
		Всего по главе	**4981,224**	**--**	**--**	**4981,224**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**297994,382**	**256039,287**	**--**	**554033,669**

4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	5959,888	--	--	5959,888
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**303954,269**	**256039,287**	**--**	**559993,556**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	317648,594	267574,855	--	585223,45
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	70226,814	70226,814
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**317648,594**	**267574,855**	**70226,814**	**655450,264**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела