ТОО "Табыс Жоба"

Мемлекеттік лицензия ГСЛ-ПИР № 001059

"Табыс Жоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
Тараз қаласы, Абай көшесі, 149 үй, 5 пәтер

Государственная лицензия ГСЛ-ПИР № 001059

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Табыс Жоба" г. Тараз, ул. Абая, д. 149, кв. 5

Рабочий проект

Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24-х крупнопанельных 5-этажных жилых домов в конце ул.Сулейманова г.Тараз.Участок №43 пятно2

Заказчик: КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗ»

Книга 4. - Сводно-сметная документация

г. Тараз 2021 г.

ТОО "Табыс Жоба"

Мемлекеттік лицензия ГСЛ-ПИР № 001059

"Табыс Жоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
Тараз қаласы, Абай көшесі, 149 үй, 5 пәтер

Государственная лицензия ГСЛ-ПИР № 001059

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Табыс Жоба" г. Тараз, ул. Абая, д. 149, кв. 5

Рабочий проект

Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24-х крупнопанельных 5-этажных жилых домов в конце ул.Сулейманова г.Тараз.Участок №43 пятно2

Заказчик: КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗ»

Директор: **Махатов Н.С**

ГИП: **Анарбаев К.**

г. Тараз 2021 г.

Форма 1

КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"

(наименование организации)

"**Утвержден**" Бибосынов Т. А.

Сводный сметный расчет в сумме 37146,409 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 3979,972 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"_28_"_____10_____ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24-х крупнопанельных 5-этажных жилых домов в конце ул.Сулейманова г.Тараз.Участок №43 пятно2

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2915,455	2915,455
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			333,000	333,000
		Итого по разделу I			**3248,455**	**3248,455**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	28668,055	0,000	0,000	28668,055
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 28668,055.3,24% = 928,845			928,845	928,845
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 28668,055.1,12% = 321,082			321,082	321,082
		Итого по разделу III			**1249,927**	**1249,927**
		Итого по сводному сметному расчету	**28668,055**	**0,000**	**4498,382**	**33166,437**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			3979,972	3979,972
		Всего по сводному сметному расчету	**28668,055**	**0,000**	**8478,354**	**37146,409**

2021 год

1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы	2915,455
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	333
		Итого	3248,455
		Итого с НДС=12%	3638,27

2022 год

3	Сметный расчет с	Сметная стоимость строительства	28668,055
4	Правила оказания	Затраты заказчика на технический надзор - 28668,055.3,24% = 928,845	928,845
5	Правила оказания	Затраты заказчика на авторский надзор - 28668,055.1,12% = 321,082	321,082
		Итого	29917,982
		Итого с НДС=12%	33508,139

Руководитель проектной организации _____ Махатов Н.С

Главный инженер проекта _____ Анарбаев К.

Форма 2

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"

Утвержден Бибосынов Т. А.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 32108,222 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 3440,167 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"_28_"_____10_____ 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24-х крупнопанельных 5-этажных жилых домов в конце ул.Сулейманова г.Тараз.Участок №43 пятно2

(наименование стройки)

в текущих ценах на 24.09.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
1	04-01	Кабельные сети 0,4 кВ	890,544	--	--	890,544
		Всего по главе	**890,544**	**--**	**--**	**890,544**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
2	05-01	Телефонизация	1943,918	--	--	1943,918
		Всего по главе	**1943,918**	**--**	**--**	**1943,918**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
3	06-01	Тепловые сети	7344,844	--	--	7344,844
4	06-02	Газоснабжение	918,119	--	--	918,119
5	06-03	Канализационные сети	2896,77	--	--	2896,77

6	06-04	Водопроводные сети	906,587	--	--	906,587
		Всего по главе	**12066,32**	**--**	**--**	**12066,32**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	07-01	Благоустройство	11293,975	--	--	11293,975
		Всего по главе	**11293,975**	**--**	**--**	**11293,975**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**26194,757**	**--**	**--**	**26194,757**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	261,948	--	--	261,948
		Всего по главе	**261,948**	**--**	**--**	**261,948**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**26456,705**	**--**	**--**	**26456,705**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	309,543	--	--	309,543
		Всего по главе	**309,543**	**--**	**--**	**309,543**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**26766,248**	**--**	**--**	**26766,248**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	535,325	--	--	535,325
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**27301,573**	**--**	**--**	**27301,573**
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	28668,055	--	--	28668,055
12	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	3440,167	3440,167
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**28668,055**	**--**	**3440,167**	**32108,222**

Руководитель проектной организации _____ Махатов Н.С

Главный инженер проекта _____ Анарбаев К.