2.1	Сайдинг	м2	130,00			4 500	*585 000*	585 000
2.2	Минплита,толщиной 100 мм	м3				19 000	-	-
2.3	Кронштейн КУ 150*80*2,0мм	шт	260,00			229	*59 540*	59 540
2.4	Профиль каркасный Г-образный 60*44*1,2мм L 3000мм	мп	260,00			590	*153 400*	153 400
2.5	Держатель теплоизоляции 10*160	шт	390,00			15	*5 850*	5 850
2.6	Ветрозащитная пленка Изоспан	м2	130,00			91	*11 830*	11 830
3	**Устройство парапета**	мп	93,00	*6 500*	*604 500*			604 500
3.1	*Цемент М-400*	тн				33 000	-	-
3,2	*Песок фр. 2-9мм*	тн				950	-	-
3,3	Накрывочные элементы на забор, размером :470Х220.	шт				570	-	-
	Итого по разделу 2:				**2 390 570**		**1 458 820**	**3 849 390**
Раздел 6. Обрамление окон								
1	Обрамление окон из оцинкованной стали ,толщиной 0,4. RAL 7024	м2	39,65			4 296	*170 336*	170 336
		мп	158,60	*1 680*	*266 448*			266 448
	Итого по разделу 3:				**266 448**		**170 336**	**436 784**
Раздел 7. Гипсокартон для закрытие магистральных труб								
1	**Устройство каркаса для Гипсокартона**	м2	390,30	*4 004*	*1 562 761*			1 562 761
	Внутренняя отделка стен из гипсокартона	м2	780,60	*3 716*	*2 900 585*			2 900 585
1.1.	Гипсокартон	м2	780,60			2 000	*1 561 200*	1 561 200
1.2.	Минплита,толщиной 100 мм	м3	39,03			19 000	*741 570*	741 570
1.3	Держатель теплоизоляции 10*160	шт	2 341,80			15	*35 127*	35 127
1.4.	Профиль направляющий 100*40 0,6 мм	мп	910,20			485	*441 447*	441 447
1.5.	профиль стеновой 100х50	мп	2 341,80			485	*1 135 773*	1 135 773
	Итого по разделу 3:				**4 463 346**		**3 915 117**	**8 378 463**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**14 844 944**		**25 445 553**	**40 290 497**
	Транспорт и механизм 5,2%							2 095 106
	Итого:							**42 385 603**
	НДС 12%							**5 086 272**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							**47 471 875**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А.

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыдыков Т. К.