Договор субподряда №ПД-01/08

г.Кызылорда «03» августа 2018 г.

ТОО «Транс Азия Констракшн» (здесь и далее Подрядчик) компанией, зарегистрированной по адресу: 120016, г. Республика Казахстан, Кызылорда, ул. Кушербаева, 94, в лице **Заместителя генерального директора Алмуратова Н.М.**
и
ТОО «Кызылординский Кирпичный Завод» (здесь и далее Субподрядчик) компанией, зарегистрированной по адресу: 12008, г.Кызылорда, Южная Промзона, ул.М.Шокая, б/н, в лице **Директора Жанзакова Д.А.,** здесь и далее Стороны либо индивидуально Сторона.

СТОРОНЫ

ТОО «СП «Казгермунай» (здесь и далее Заказчик) присудил Договор о выполнении работ №ДГ18-ДКС-013-0583 от 11 мая 2018 года (здесь и далее Основной Договор) компании ТОО «Транс Азия Констракшн» (здесь и далее Подрядчик) на строительство объекта "под ключ" **«Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442, 443, 444, 445, 446, 452, 453 на месторождении «Акшабулак».**
Место выполнения работ – **месторождение Акшабулак** (здесь и далее Объект).
ТОО «Транс Азия Констракшн» намерен далее переуступить ***работы*** на строительство объекта "под ключ" **«Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442, 443, 444, 445, 446, 452, 453 на месторождении «Акшабулак»** на основе Условий и Положений Основного Договора в субподряд компании ТОО «Кызылординский Кирпичный Завод» (здесь и далее Субподрядчик) в объеме указанном далее.
Таким образом, было подтверждено и Стороны пришли к соглашению по:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Подрядчика Работы, указанные в пункте 1.2. и Приложения №1 (Техническое задание Заказчика) настоящего Договора и сдать их результат Подрядчику в установленные настоящим Договором порядке и сроки, а Подрядчик обязуется принять результаты выполненных Работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. При этом определение «Подрядчик», содержащиеся в Приложение №1 (Техническое задание Заказчика) автоматически заменяется на определение «Субподрядчик».

1.2. Субподрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта "под ключ" **«Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442, 443, 444, 445, 446, 452, 453 на месторождении «Акшабулак»** (далее - Работы).

1.3. Все Работы выполняются Субподрядчиком лично, собственными силами, своим оборудованием и своими инструментами, а также из своих материалов.

1.4. Работы считаются выполненными Субподрядчиком после утверждения уполномоченным органом Акта ввода законченного строительством объекта в эксплуатацию.

1.5. Субподрядчик выполняет Работы строго в соответствии с проектно-сметной документацией, нормативными актами и законодательством РК.

1.6. В отношении данного договора субподряда применяются условия Основного Договор о выполнении строительно-монтажных работ №ДГ18-ДКС-013-0583 от 11 мая 2018 года (Копия Основного Договора о выполнении строительно-монтажных работ №ДГ18-ДКС-013-0583 от 11 мая 2018 года между Заказчиком и Подрядчиком передается Субподрядчику вместе с оригиналом настоящего договора субподряда), заключенного между Заказчиком и Подрядчиком, включая всю документацию, чертежи и спецификации, технические и коммерческие условия, и т.д. либо любые другие документы, формирующие настоящий Договор. При этом все обязательства Подрядчика перед Заказчиком, указанные в Основном Договоре, автоматически возлагаются на Субподрядчика.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. **Общая стоимость работ** по настоящему Договору **составляет 274 549 004 тенге 13 тиын (двести семьдесят четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч четыре тенге 13 тиын), в том числе НДС 12%: 29 415 964,73 тенге.** Общая стоимость работ учитывает все затраты Субподрядчика, необходимые для завершения работ, указанных в п.п.1.2 и п.п.1.3. настоящего Договора.

2.2. **Доля местного содержания в Работах**, указанная Субподрядчиком, составляет **57,77%.**

2.3. Цена договора включает в себя строительно-монтажные работы, проживание, услуги прачечной и питание работников Субподрядчика на объекте, а также все другие работы и услуги, включая все необходимые налоги, платежи и сборы, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

2.4. Подрядчик на протяжении всего времени будет иметь право на вычет любой суммы, являющейся задолженностью Субподрядчика Подрядчику, в связи с переводом или обнаружением любой суммы задолженности Субподрядчика или его подразделения.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Оплата производится ежемесячно за фактически выполненный объем работ на основании акта выполненных работ, подписанного уполномоченными Сторонами, путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента утверждения Сторонами Акта выполненных работ и выставления Субподрядчиком счета на оплату.

3.2. Подрядчик производит удержание суммы в размере 10 % (десять процентов) с каждого акта выполненных работ Субподрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора.

3.3. После приемки объекта в эксплуатацию, полного и надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик производит Субподрядчику возврат удержанной ранее суммы в течении 10 (десяти) рабочих дней.

3.4. Окончательный расчет по Договору производится Подрядчиком при условии выполнения Субподрядчиком всех обязательств по Договору, отсутствия у Подрядчика к Субподрядчику претензий к качеству работ и срокам выполнения работ, подписанием Сторонами акта сверки взаиморасчетов по произведенным платежам, передачи Подрядчику полного комплекта исполнительной документации по выполненным работам, устранения выявленных в процессе приемки недостатков.

3.5. Подрядчик не несет ответственность за задержку платежа, вызванного сбоями в межбанковской системе Республики Казахстан.

3.6. Поставка строительных материалов на Объект производится за счет и средств Субподрядчика.

3.7. Субподрядчик оплачивает Услуги Подрядчика в размере **1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге 00 тиын с учетом НДС с первого выполненного объема работ**.

3.8. Согласно настоящего Договора субподряда Стороны пришли к соглашению о том, что п.п.3.1. Основного Договора Подрядчик предоставляет Заказчику безусловную и безотзывную банковскую гарантию на возврат авансового платежа. Субподрядчик ежемесячно оплачивает Подрядчику фактические затраты Подрядчика, связанные с предоставлением Подрядчиком Заказчику безусловной и безотзывной банковской гарантии на возврат авансового платежа, действующего до конца срока действия Договора. **Сумма ежемесячного удержания составляет 184 405 тенге 36 тиын (сто восемьдесят четыре тысячи четыреста пять тенге 36 тиын)**, при этом если за отчетный месяц Субподрядчик не выполнял работы и не подписал акт выполненных работ, то такое удержание будет произведено с очередного акта выполненных работ, учитывая все предыдущие месяцы, по которым такие удержания не производились.

3.9. Подрядчик с каждого акта выполненных работ Субподрядчика производит удержание за фактически предоставленные Субподрядчику материалы, по фактической стоимости с учетом курсовой разницы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Передать Субподрядчику информацию, необходимую для полного и надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору;

4.1.2. принять результаты выполненных Работ и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. в любое время проверять ход и качество выполняемых Работ, соблюдение сроков их выполнения, вносить изменения в общий объем выполняемых работ, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору;

4.2.2. отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи Подрядчику Субподрядчиком результатов выполненных Работ, уплатив Субподрядчику, часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части Работ фактически выполненных Субподрядчиком, до получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения настоящего Договора;

4.2.3. отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Субподрядчика возмещения убытков, если Субподрядчик не приступает к выполнению Работ в течение срока, указанного в пункте 4.3.1. настоящего Договора;

4.2.4. назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от исполнения настоящего Договора, либо поручить исправление недостатков Работ третьему лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать от Субподрядчика возмещения прямых реальных убытков, если во время выполнения Работ станет очевидно, что они не будут выполнены Субподрядчиком надлежащим образом;

4.2.5. требовать выполнения работ в сроки, объеме и качестве, установленных настоящим договором;

4.2.6. Подрядчик вправе производить удержания со стоимости выполненных работ Субподрядчика любых своих расходов, связанных с нарушением со стороны Субподрядчика норм, стандартов, законов РК, а также правил Заказчика в соответствии с требованиями Основного Договора.

4.3. Субподрядчик обязан:

4.3.1. ***Приступить к работе на следующий день от даты подписания настоящего Договора и закончить все работы по настоящему Договору к «31» декабря 2018 года.***

4.3.2. своими силами и средствами, лично из своих материалов, своим оборудованием и своими инструментами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные п. 4.3.1, и сдать работы Подрядчику/Заказчику в состоянии, соответствующем согласованной сторонами проектно-сметной документации и строительными нормами и правилами (СНиП). Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществляется по СНиП 3.01.04-87;

4.3.3. поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства;

4.3.4. предоставить Подрядчику всю необходимую сопроводительную документацию на применяемые материалы;

4.3.5. перед закупкой согласовать с Заказчиком/Подрядчиком все закупаемые материалы;

4.3.6. поставить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Договору;

4.3.7. Субподрядчик в целях безопасности обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты во время посещений объектов Заказчика и Подрядчика и выполнять требование, что будет носить данное оснащение;

4.3.8. нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию;

4.3.9. обеспечить доступ представителям Заказчика и Подрядчика к объекту работ или его части во всякое время для проверки хода и качества работ, качества представленных Субподрядчиком материалов;

4.3.10. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Подрядчика;

4.3.11. относиться к информации передаваемой ему Подрядчиком равно как к конфиденциальной;

4.3.12. устранять по требованию Подрядчика недостатки и дефекты в работе;

4.3.13. информировать Подрядчика о заключении договоров субсубподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль над ходом выполняемых ими работ. Субподрядчик несет ответственность за качество строительно-монтажных работ, выполняемых по договору субсубподряда.

4.3.14. обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки;

4.3.15. в 10-дневный срок после подписания Акта о приемке законченных строительством объектов вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество и мусор;

4.3.16. нести риск случайного удорожания Работ;

4.3.17. нести риск случайной гибели или случайного повреждения Работ до их приемки Подрядчиком;

4.3.18. немедленно предупредить Подрядчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора;

4.3.19. исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Подрядчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.3.20. представить Подрядчику копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о постановке на учет по НДС на дату заключения Договора.

4.3.21. при изменении реквизитных данных, серии и номера свидетельства по постановке на учет по НДС за период действия настоящего Договора, во избежание налоговых рисков своевременно извещать Подрядчика о вносимых изменениях реквизитных данных.

4.3.22. нести ответственность за предоставление недостоверных регистрационных данных по БИН, по постановке на учет по НДС.

4.3.23. субподрядчик обязуется самостоятельно нести расходы по питанию, проживанию, услугам прачечной и другие расходы для своих работников.

4.3.24. предоставлять отчет о местном содержании в выполненных Работах, а также информацию об общем количестве работников (резидентов/нерезидентов)на ежеквартальной основе до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, установленной в Приложении 5 Основного Договора, с приложением копий подтверждающих документов. Субподрядчик обязан предоставить окончательный расчет по доле местного содержания по Договору одновременно с актом сверки взаимных расчетов до окончательного расчета за выполненные Работы. Местное содержание в Работах рассчитывается Субподрядчиком в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке Товаров, работ и услуг, утвержденной Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Субподрядчик несет ответственность за правильность и достоверность расчета местного содержания. В течении 30 (тридцати) дней после подписания настоящего Договора предоставить сведения о численности персонала (резидентов/нерезидентов), задействованных для выполнения обязательств по настоящему Договору по форме Приложения №5 Основного Договора.

4.3.25. своевременно вести оформление исполнительно-технической документации в соответствии с нормативными требованиями и по завершению работ предоставить Заказчику/Подрядчику;

4.3.26. до сдачи объекта в эксплуатацию Субподрядчик обязан оформить все разрешительные документы в государственных органах и предоставить Заказчику/Подрядчику.

4.3.27. обеспечить за свой счет персонал Субподрядчика жильем и питанием на Объекте в соответствии с требованиями Заказчика и лично нести ответственность за свой персонал и технику.

4.4. Субподрядчик вправе:

4.4.1. с письменного согласия Подрядчика досрочно сдать Работы при достижении требуемого качества результатов их выполнения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка в эксплуатацию законченного строительством Объекта осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих Норм в Республике Казахстан.

5.2.Подрядчик/Заказчик, получивший письменное сообщение Субподрядчика о готовности к сдаче результатов выполненных по настоящему Договору Работ, обязан в течение пяти рабочих дней приступить к их приемке.

5.3. Объект считается окончательно принятым в эксплуатацию после подписания акта приемочной комиссии, а в случаях предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, Государственной приемочной комиссией.

5.4. В случае обнаружения Подрядчиком/Заказчиком недостатков и дефектов в выполненных Субподрядчиком Работах при их сдаче-приемке, Подрядчик/Заказчик вправе приостановить приемку результатов выполненных Работ. При этом Подрядчиком/Заказчиком составляется Акт о недостатках и дефектах, в котором указываются выявленные недостатки и дефекты и сроки их устранения Субподрядчиком.

5.5. Подрядчик/Заказчик, обнаруживший после приемки результатов Работы отступления в ней от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Субподрядчиком, обязан известить об этом Субподрядчика в разумный срок по их обнаружении.

5.6. Предельный срок для извещения Субподрядчика об обнаруженных Подрядчиком/Заказчиком скрытых недостатков составляет один год, а в отношении недостатков, которые были умышленно скрыты Субподрядчиком, - три года со дня приемки Работ. Если Работа по настоящему Договору, принята Подрядчиком/Заказчиком по частям, срок, установленный настоящим пунктом, начинается со дня приемки результатов Работы в целом.

6. ГАРАНТИИ СУБПОДРЯДЧИКА

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. На основании статьи 665 Гражданского кодекса РК Субподрядчик дает гарантию качества на выполненные Работы, Объект, части и элементы Объекта, использованные материалы и оборудование (далее - Гарантия качества). Гарантия качества действует с даты подписания комиссией Акта ввода Объекта в эксплуатацию и гарантийный срок составляет – 36 (тридцать шесть) месяцев;

6.3. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки, дефекты, допущенные по вине Субподрядчика, последний устраняет их за свой счет собственными силами в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Заказчика/Подрядчика уведомления об устранении обнаруженных недостатков выполненных Работ либо в иной согласованный Сторонами срок.

6.4. Субподрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами

6.5. В случае не устранения Субподрядчиком обнаруженных недостатков, дефектов, допущенных по вине Субподрядчика, Подрядчик удерживает в безакцептном порядке суммы затрат на устранение таких недостатков, дефектов Работ.

6.5. Субподрядчик гарантирует, что качество Работ соответствует качеству и характеристикам, указанным в Государственных нормативах (государственных нормативных документах) в области архитектуры, градостроительства и строительства, предусмотренных для данного вида Работ. Качество Работ должно быть подтверждено документами установленной законодательством формы.

6.6. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества, Субподрядчик в течение гарантийного срока обязуется устранить выявленные Подрядчиком недостатки за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления Подрядчиком уведомления или произвести за него возврат денег, но в данном случае, Работы считаются выполненными с момента исправления Субподрядчиком выявленных недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение Субподрядчиком своих договорных обязательств Подрядчик вправе применить следующие санкции: расторжение Договора и/или выплату неустойки Подрядчику в следующих размерах:

7.1.1. За нарушение сроки и/или графика выполнения Работ- неустойка в виде пени в размере 0,5% от стоимости невыполненных обязательств за каждый просроченный календарный день до даты завершения оказания Работ либо отказа от исполнения Работ и расторжения Договора по вине Субподрядчика, либо отказа от выполнения Работ и расторжения Договора по вине Субподрядчика, но не более 15% от суммы Договора;

7.1.2. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение основных договорных обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора – неустойка в виде штрафа в размере 10% от стоимости невыполненных или ненадлежащим образом выполненных обязательств. Данный вид неустойки не применяется к нарушениям, связанным с обязательствами по срокам их выполнения.

7.1.3. В случае невыполнения либо выполнения ненадлежащим образом Субподрядчиком иных обязательств, предусмотренных условиями Договора (за исключением основных обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 Договора), Субподрядчик по требованию Подрядчика уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 5% от суммы Договора, на основании оформленного Акта по выявленным нарушениям, в соответствии с приложение №6 Основного Договора.

7.2. За неисполнение обязательств по доле местного содержания, Субподрядчик оплачивает Подрядчику штраф в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания от суммы Договора, но не более 15% от суммы настоящего Договора.

7.3. За неисполнение субподрядчиком гарантийного обязательства о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, Субподрядчик несет ответственность за неисполнение обязательств в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости Договора, который может быть оплачен Субподрядчиком или может быть удержан Подрядчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием-передачу закупленного товара.

7.4. При наступлении одного или нескольких обязательств, предусмотренных в пунктах 7.1-7.3 Договора, Подрядчик без ограничений имеет право на применение одновременно несколько штрафных санкций.

7.5. За нарушение срока оплаты за выполненные Работы Подрядчик уплачивает Субподрядчику пеню в размере 0,05% от суммы своевременно не произведенного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от суммы своевременно не произведенного платежа по настоящему Договору.

7.6. В случае, если Субподрядчиком Работы выполнены с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результаты Работ, или с иными недостатками и дефектами, Подрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика:

7.6.1. безвозмездного устранения недостатков и дефектов результатов Работ в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Подрядчика факсимильного сообщения о выявленных Подрядчиком недостатках и дефектах результатов Работ;

7.6.2. соразмерного уменьшения установленных цен за Работы / за отдельные виды Работ.

7.7. Субподрядчик согласен на уменьшение суммы окончательного расчета путем удержания Подрядчиком сумм пени, причитающейся Подрядчику, за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.8. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне.

7.9. В случае привлечения Субподрядчиком Субсубподрядчика к выполнению Работ по настоящему Договору, ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств Субсубподрядчиком возлагается на Субподрядчика.

7.10. Уплата неустоек и исполнение Субподрядчиком требований Подрядчика, предусмотренных пунктом 7.3. настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения всех своих обязательств по настоящему Договору.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае уменьшения стоимости товаров, работ, услуг, предоставляемых третьими лицами Субподрядчику (ГСМ, электроэнергия, материалы, оборудование и т.д.), напрямую влияющих на стоимость выполняемых Субподрядчиком Работ, по настоящему Договору, Подрядчик имеет право на пересмотр в сторону уменьшения общей стоимости настоящего Договора путем направления Субподрядчику письменного уведомления.

8.2. При получении от Подрядчика письменного уведомления, указанного в пункте 8.1. настоящего Договора, Субподрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней рассмотреть данное уведомление и письменно сообщить Подрядчику о результатах рассмотрения.

8.3. Подрядчик имеет право по своей инициативе приостановить выполнение Субподрядчиком Работы по настоящему Договору, либо досрочно расторгнуть одностороннем порядке настоящий Договор в течении срока его действия, письменно предупредив Субподрядчика за 28 (двадцать восемь) календарных дней до предполагаемой даты приостановления либо расторжения.

8.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, согласно пункта 8.3., Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по договору в течение 15 (пятнадцати) банковских дней на условиях, определенных настоящим договором. Субподрядчик не вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных досрочным расторжением настоящего Договора.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств, независящих от воли и желания Сторон, препятствующих полному или частичному исполнению любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, а именно: стихийные бедствия или такие непредвиденные обстоятельства, как война, военные действия любого характера, блокада, издание государственными органами Республики Казахстан нормативных правовых актов.

9.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным, в соответствии с пунктом 9.1. настоящего Договора должна письменно, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, поставить в известность другую Сторону относительно начала событий форс-мажора, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Документы, выданные компетентными уполномоченными органами (организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующими о подобных обстоятельствах и их длительности.

9.3. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих её от ответственности, лишает её права ссылаться на факт наступления обстоятельств форс-мажора.

9.4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более тридцати календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Содержание Договора, его условия и положения, а также информация и данные, полученные в связи с его исполнением, являются конфиденциальными.

10.2. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Договору, получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе и не пользующихся правовой охраной, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией, определятся соглашением Сторон.

10.3. Стороны обязуются воздерживаться от разглашения содержания Договора без взаимного письменного согласия, кроме случаев, связанных с выполнением требований судебных, правоохранительных, и иных государственных органов, или же случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

10.4. .В любом случае Стороны обязуются следить за тем, чтобы при оформлении документации для выполнения Договора, передаваемая информация ограничивалась строго необходимыми сведениями.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом противоположную Сторону письменно за пятнадцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

11.2. Подрядчик вправе в порядке, предусмотренном пунктом 11.1. настоящего Договора, досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае несвоевременного выполнения Работ Субподрядчиком более чем на 10 (десять) календарных дней.

11.3. Субподрядчик в случае расторжения настоящего Договора Подрядчиком, в соответствии с пунктами 11.1.-11.2. настоящего Договора, обязан в течение 3-х (трех) банковских дней с даты получения уведомления от Подрядчика о расторжении настоящего Договора, вернуть предоплату за Работы, возместить пени (штрафы), предусмотренные пунктами 7.1.-7.3. настоящего Договора и уплатить Подрядчику штраф в размере 30% от общей суммы настоящего Договора.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

12.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем взаимных переговоров.

12.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в судах Республики Казахстан, в случае если Поставщик является нерезидентом Республики Казахстан – в судах Кызылординской области Республики Казахстан.

12.3. Применимым правом по настоящему Договору является материальное и процессуальное право Республики Казахстан.

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

13.1. Не допускается внесение каких-либо изменений и дополнений в настоящий Договор, которые могут изменить содержание предложения, явившегося основанием для выбора Субподрядчика.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

14.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.4. Все Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:
ТОО «Транс Азия Констракшн»

БИН 050740006657
ИИК KZ27914152203KZ0009U
ДБ АО «СБЕРБАНК РОССИИ»
БИК SABRKZKA
РК, 120016. г.Кызылорда,
Ул.Е.Кушербаева, 94
Тел./факс: 8 (7242) 23-54-02
E-mail: tac@tac.kz

Субподрядчик:
ТОО «Кызылординский Кирпичный Завод»

БИН: 050 240 011 655
ИИК KZ67826N0KZTD2001211
АО «АТФБАНК»
БИК: ALMNKZKA
г. Кызылорда, Южная промзона,
ул. М.Шокая, б/н
Факс: 8 (7242) 27-25-71
Тел: 8 (7242) 27-25-83
E-mail: too_kkz@mail.ru

Первый заместитель генерального директора

Алмуратов Н.М.

Директор

Жанзаков Д.А.

Приложение №1
К договору субподряда №ПД-01/08
от «03» августа 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ГЛАВА 1 - ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящее техническое задание на выполнение строительства "под ключ" объекта "Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442,443,444,445,446,452,453 на м/р Акшабулак", разработанного проектной организацией ТОО "СтройРекламПроект" (далее ОБЪЕКТ) подготовленно специалистами департамента капитального строительства ТОО «СП «Казгермунай».

2. Выполненные работы, а также применяемые при изготовлении материалы и оборудования должны отвечать требованиям законодательства РК, нормативных документов и проектной документации, обеспечивать охраняемые законом безопасность, а также соответствовать требованиям по охране окружающей среды в РК.

ГЛАВА 2- ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Подрядчик обязуется завершить все работы по выполнению строительства "под ключ" объекта "Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442,443,444,445,446,452,453 на м/р Акшабулак" до 31 декабря 2018 года.

2. В случае приостановления работ по вине Заказчика, например, из-за работ связанных с перемещением существующих инженерных коммуникации промысла, либо по какой-либо иной причине, общий срок выполнения работ сдвигается соответственно на период времени приостановления работ по вине Заказчика». При этом Подрядчик обязуется незамедлительно известить в письменном виде о факте приостановления работ по вине Заказчика департамент капитального строительства Заказчика.

ГЛАВА 3- ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

1. После объявления победителем, Подрядчик обязуется произвести входной контроль комплектности, полученной от Заказчика рабочих чертежей и в течение 5-ти календарных дней передает застройщику (Заказчику) перечень выявленных в ней недостатков.

2. Подрядчик обязуется разработать и применить организационно-технологическую документацию в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений".

3. Подрядчик обязуется обеспечить организационное и технологическое соблюдение требований проектной и нормативно-технической документации к качеству строительных работ, в частности до начала работ Подрядчик обязуется предоставить проект производства работ (ППР), разработанный в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений".

4. Проект производства работ должен содержать технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих.

5. Перечень документов и других материалов, разрабатываемых в составе ППР:

-титульный лист;

-ведомость документов;

-пояснительная записка;

-календарный план производства строительных работ;

-график движения основных механизмов;

-график движения рабочих кадров;

-ведомость материалов, с подробным указанием количества использованных материалов для тех или иных видов работ.

6. Подрядчик обязуется назначить ответственного за производство строительных работ инженерно-технического работника.

7. Ответственный за производство строительных работ инженерно-технический работник обязан постоянно находиться на объекте строительства, и иметь при себе рабочие чертежи и проект производства работ (ППР).

8. Потенциальный поставщик обязуется обеспечить ведение и документирование операционного контроля строительных работ и документировать освидетельствование скрытых работ, промежуточную приемку выполненных работ.

9. Подрядчик обязуется передать Заказчику по акту приема передачи ЗИПы (запасные инструменты и принадлежности) на оборудования и аварийный запас материалов, если это предусмотрено проектом.

10. В процессе строительства ОБЪЕКТА, Подрядчик обязуется вести контроль соответствия материалов, изготавливаемых собственными силами, требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

11. Подрядчик должен обеспечить реализацию программ по контролю качества (если необходимо, привлечь стороннюю организацию), процедур проверок и испытаний, проведение которых необходимо для выполнения работ с соответствующим качеством и выполнения требований норм и правил РК.

12. Подрядчик обязуется обеспечить соответствие оборудования всем требованиям окружающей среды, территорий и населения в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РК.

13. При контроле качества земляных, сварочно-монтажных, теплоизоляционных и других видов работ, предусмотренных проектом, необходим как приемочный, так и инспекционный контроль качества поступающих строительных материалов, в соответствии с действующими нормативными документами РК.

14. Подрядчик обязуется обеспечить безопасность труда на строительной площадке в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», а также все нормы техники безопасности, установленные в ТОО "СП "Казгермунай".

15. Подрядчик обязуется обеспечить безопасность производимых работ для окружающей среды, территорий и населения в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами.

16. Подрядчик обеспечивает своих работников питанием, проживанием и транспортом. При въезде и ведении работ на месторождении, направить письмо на имя руководства Заказчика (Заместителей генерального директора по производству) с указанием договора услуги, Ф.И.О специалистов, времени пребывания, гос.номер автотранспорта.

17. Подрядчик несет ответственность за получение всех разрешительных документов на поставляемые материалы и оборудования при транспортировке груза до месторождения.

18. Подрядчик обязуется своевременно ликвидировать последствия загрязнения окружающей среды, вызванные действиями персонала.

19. Все оборудование, инструменты, машины и механизмы поставщика должны быть в хорошем эксплуатационном состоянии и безопасны при их эксплуатации во время работы на месторождении. Подрядчик несет ответственность за все расходы по техническому обслуживанию своего оборудования, инструментов, машин и механизмов, топливо, горюче-смазочные материалы, а также за расходы по немедленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения. Весь технический ремонт и заправка оборудования, машин и механизмов подрядной организации должны выполняться в нерабочее время.

20. Заказчик оставляет за собой право отстранения поставщика от выполнения работ, техники или оборудования поставщика в случае их технического несоответствия стандартам. Подрядная организация в этом случае, обязана произвести замену техники или оборудования в течение 24 часов по требованию Заказчика.
21. Подрядчик обязуется осуществлять работы в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями законодательства.
22. При строительстве работ регулярно проводить санитарную очистку.
23. В случае возникновения аварийной/нештатной ситуации, возместить ущерб, причиненный окружающей среде, а также произвести за свой счет ликвидационно-рекультивационные работы.
24. Подрядчик ведет учет количества объема образования всех видов отходов (строительный мусор, ТБО и т.д.) и по требованию Заказчика передает такие данные незамедлительно (накладные, акты вывоза отходов).
25. При обустройстве временных передвижных городков строителей Подрядчик обязуется предусмотреть места сбора бытовых отходов, мойки для машин и механизмов с нефтеловушками, а также необходимые противопожарные мероприятия.

26. При демонтаже строительных городков должна быть произведена уборка и вывоз на утилизацию строительных остатков, бытовых отходов и мусора, проведена техническая рекультивация всей территории городка в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания строительных работ. Акт утилизации и рекультивации подписанный экологом и предоставить в ДКС Заказчика.

27. При окончании строительства, ввод ОБЪЕКТА в эксплуатацию выполняется в соответствии с законодательством РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

28. Подрядчик должен дать гарантию сроком 5 (пять) лет на трубы и соединения труб после ввода в эксплуатацию ОБЪЕКТА.

29. Подрядчик обязан обеспечить своих работников, задействованных при выполнении работ на объектах ТОО «СП «Казгермунай», необходимыми СИЗ (средства индивидуальной защиты) согласно отраслевых норм обеспечения спецодеждой и СИЗ, и несет полную ответственность за жизнь и здоровье работников.
30. Подрядчик перед заказом материалов и оборудования должен представить на согласование Заказчику (ДКС, ПТО) опросные листы, техническую спецификацию на оборудования и сертификаты на материалы.
31. Подрядчик обязуется поставить запасные части для оборудования и аварийный запас труб до проведения рабочей/приемочной комиссии объекта.
32. Подрядчик поставляет всю техническую документацию на материалы/оборудование на одном языке- русском, а комплектацию определяет согласно требовании страны производителя. Подрядная организация обязуется предоставить Заказчику всю необходимую техническую документацию Завода-изготовителя (паспорт установленного образца в РК на материалы и оборудования, сертификат соответствия РК, разрешение на применение РК, метрологическая аттестация согласно закона РК «Об обеспечении единства измерений» Глава 4, статья 17, п. 1. п. 2.).
33. Подготовка исполнительно-технической документации (ИТД) и декларации о соответствии согласно требованиям нормативно-технической документации ЗРК. Передача ИТД инженеру по капитальному строительству ДДНГ по акту приема-передачи с реестром документов.
34. Подрядчику предусмотреть все необходимые организационные мероприятия для сдачи объекта приемочной комиссии.
35. Объект считается принятым в эксплуатацию после проведения пуско-наладочных работ всего оборудования и подписания акта приемочной комиссии.
36. После регистрации акта приемочной комиссии вводимого в эксплуатацию объекта Подрядчику необходимо выполнить государственную регистрацию объекта недвижимости в органах юстиции с изготовлением правоустанавливающих документов на недвижимость.

37. Все акты выполненных работ должны иметь подписи следующих сотрудников ТОО «СП

Казгермунай»:

- Заместители генерального директора по производству
- Директор/ заместитель директора департамента капитального строительства
- Директор ДАП
- Директор ДДНГ
- Мастер УДНГ м/р «Акшабулак»
- Главный энергетик
- Руководитель проекта ДКС
- Инженер по капитальному строительству ДДНГ

ГЛАВА 4- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Наименование объекта

1. Комплекс работ по строительству "под ключ" объекта "Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442,443,444,445,446,452,453 на м/р Акшабулак".
2. Вид строительства- новое.
3. Работы ведутся на территории м/р «Акшабулак».
4. Уровень ответственности объекта- Ⅱ (нормальный) технический сложный.

Местоположение объекта

Район строительства месторождение «Акшабулаю» географически находится на территории Сырдарьинского района Кызылординской области. Постоянные населенные пункты на территории отсутствуют. Месторождение расположено в 120 км на севере от областного центра г. Кызылорда и 60 км от м/р Кумколь. По западной границе м/р «Акшабулак», направлением юг-север проходит асфильтрованная автомобильная дорога Кызылорда Кумколь.

Назначение

Строительство объекта предназначено для транспортировки нефтегазовой смеси закрытым способом, согнласно правил эксплуатации нефтяных месторождений.

Заказчик

ТОО «СП «Казгермунай». Адрес: Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Амангельды, 100.

Условия строительства

Климат: резкоконтинентальный

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки - минус 35°С
- наиболее холодных суток - минус 34°С
- абсолютная минимальная температура наружного воздуха - минус 42°С
- абсолютная максимальная температура наружного воздуха - плюс 43°С
- толщина снежного покрова - 20-30см
- среднее число дней с сильным ветром (>15 м/сек) - 20
- сейсмичность района - 6 баллов.

Краткая характеристика объекта

1. Строительные работы выполняются согласно представленным ТОО "СП "Казгермунай": Приложение №1 - рабочие чертежи к проекту "Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442,443,444,445,446,452,453 на м/р Акшабулак".
2. Выкидные линии (от фланцевого соединения) запроектированы из стекловолокнистой по серии 1000 PSI - ACT пропитанной эпоксидной смолой диаметром 4" по стандарту ANSI, с

гарантийным сроком эксплуатации не менее 5 (пяти) лет. Рабочее давление на выкидных линиях – 4,0 МПа (расчетное давление – 6,3 МПа). Тип соединения – клеево-резьбовой (улучшенная комбинированная резьба). Трубы должны быть рассчитаны для транспортирования нефтегазовой смеси с рабочей температурой не менее 90°С и давлением не менее 6,3 МПа. Надземные трубопроводные обвязки из стальных бесшовных труб ⌀114, ⌀89, ⌀57 с маркой стали В20. Контроль сварных стыков физическим методом 100%, в том числе радиографическим - 20%.Тепловая изоляция обвязочных трубопроводов скважин – маты из минерального волокна толщиной 60мм. Покрывной слой согласно проекта. Перед теплоизоляцией трубопроводы покрыть краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021. Проектом предусматривается электрообогрев надземных трубопроводов на площадке подключения к манифольдам. В объеме строительных работ предусмотрено строительство ВЛ-6кВ с установкой КТПН-250 кВА, напряжением 6/0,4 кВ для питания скважины №443,445,452, электроснабжение остальных скважин не требуется. Предусматривается также устройство примыканий к подъездной автодороге, с установкой дорожных знаков и сигнальных столбиков. Для обеспечения нормальной работы технологического оборудования, оперативного контроля и управления процессами приема и отпуска нефтепродуктов с устья скважины и входа в манифольды должен быть предусмотрен комплекс систем автоматизации, согласно проекта.

3. При пересечении выкидной линий, ВЛ-6кВ с действующим газопроводом "Акшабулак-Кызылорда" или линией ВЛ-10кВ ЭХЗ (электрохимическая защита газопровода), Подрядчику необходимо разработать и согласовать "Проект производства работ" по переходу действующий газопровод» с собственником газопровода АО «КазТрансГаз-Аймак».

4. В связи с производственной необходимостью и для ускорения работ, со склада Заказчика будут выданы стекловолокнистые трубы Ду100мм общим количеством - 3000 метров, для строительства выкидной линии от скважины №452.

5. "Ведомость объемов цен" приведена в Приложении №2 к Техническому заданию к Основному Договору.

6. В случае признания потенциального поставщика победителем тендера, в процессе заключения договора «Ведомость договорной цены» послужит неотъемлемой частью договора подряда (Приложение №2 к договору). При понижении ценового диапазона ведомость договорной цены должна быть скорректирована пропорционально по каждой позиции.

Требования к потенциальному поставщику

1. Лицензия на выполнение строительно-монтажных работ- не менее II категории с приложениями к государственной лицензии подвид деятельности "Строительство промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктопроводов (приложить подтверждающие документы).

2. Для бесперебойного обеспечения строительно-монтажных работ и для организации своевременных поставок строительных материалов, предоставить в технической части конкурсной документации информацию о наличии собственной и/или арендованной производственной базы в Кызылординской области, с приложением копий подтверждающих документов (приложить в составе заявки копию справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках и копию договора аренды (в случае аренды базы).

3. Наличие у подрядчика аттестованных специалистов, осуществляющих строительство согласно "Единым квалификационным требованиям и перечню документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства м строительства, утвержденным Приказом и.о. Министра Национальной экономики РК от 09 декабря 2014 года №136. Предоставить нотариально заверенные копии соответствующих аттестатов Заказчику после подписания договора подряда до начала строительства Объекта.

4. Наличия у Подрядчика обученных специалистов согласно требованиям промышленной безопасности и охраны труда РК. предоставить нотариально заверенные копии соответствующих

удостоверений или протокол о проверке знаний в области промышленной безопасности, удостоверения или протокол о проверке знаний в области промышленной безопасности, удостоверения или протокол о проверке знаний по безопасности и охране труда после подписания договора подряда до начала строительства Объекта.

5. Наличие собственной или арендованной специальной (представить техпаспорта или другие подтверждающие документы), количество привлекаемой техники должно обеспечивать выполнение работ согласно плану – графика производства работ. В случае аренды специальной техники предоставить договора аренды. По требованию Заказчика участник тендера должен представить технику для ее визуального осмотра.

Информацию о наличии спецтехники, машин, механизмов и автотранспорта предоставить в соответствии с таблицей №1.

Перечень привлекаемой строительной техники, машин и механизмов на праве собственности Подрядчика.

№ п/п	Наименование строительной техники	Модель и год выпуска	Кол-во имеющихся единиц, шт.	Производительность (мощность)	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное, арендованное (копия договора аренды)

Подрядчик:
ТОО «Транс Азия Констракшн»

БИН 050740006657
ИИК KZ27914152203KZ0009U
ДБ АО «СБЕРБАНК РОССИИ»
БИК SABRKZKA
РК, 120016. г.Кызылорда,
Ул.Е.Кушербаева, 94
Тел./факс: 8 (7242) 23-54-02
E-mail: tac@tac.kz

Субподрядчик:
ТОО «Кызылординский Кирпичный Завод»

БИН: 050 240 011 655
ИИК KZ67826N0KZTD2001211
АО «АТФБАНК»
БИК: ALMNKZKA
г. Кызылорда, Южная промзона,
ул. М.Шокая, б/н
Факс: 8 (7242) 27-25-71
Тел: 8 (7242) 27-25-83
E-mail: too_kkz@mail.ru

Первый заместитель генерального директора

Алмуратов Н.М.

Директор

Жанзаков Д.А.

Приложение №2
К договору субподряда №ПД-01/08
от «03» августа 2018г.

Ведомость договорной цены

на строительство объекта "под ключ" "Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442,443,444,445,446,452,453 на м/р Акшабулак".

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед-цу, тенге	Всего, тенге
1	**ВЫКИДНАЯ ЛИНИЯ от Скв №442**				**30 331 364,63**
	Линейная часть				**21 707 269,07**
1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 729,00	616,71	1 066 291,59
2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом со стоимостью стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 729,00	10 659,95	18 431 053,55
3	Гидроиспытание подземной части	м	1 729,00	602,94	1 042 483,26
4	Очистка полости с продувкой	м	1 729,00	295,76	511 369,04
5	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 729,00	335,82	580 632,78
6	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85
	Строительная часть				**3 189 934,14**
1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73
2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30
3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10
4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52
5	Площадка и ограждение ТМПН	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63
6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47
7	Ограждение площадки устье скважины	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52
8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87
	Электроснабжение скважины				**1 480 114,73**
1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58
2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15
	Технологическая часть				**3 092 390,19**
1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40
2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98
3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35
4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68
5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29
6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84
7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10
8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55
	Дорога				**861 656,50**

1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86
2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64
2	**ВЫКИДНАЯ ЛИНИЯ от Скв №443**				**31 709 941,09**
	Линейная часть				**19 943 192,69**
1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 588,00	616,71	979 335,48
2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом со стоимостью стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 588,00	10 659,95	16 928 000,60
3	Гидроиспытание подземной части	м	1 588,00	602,94	957 468,72
4	Очистка полости с продувкой	м	1 588,00	295,76	469 666,88
5	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 588,00	335,82	533 282,16
6	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85
	Строительная часть				**3 241 006,55**
1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73
2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30
3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10
4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52
5	Устройтсво площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63
6	Устройтсво фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41
7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47
8	Устройтсво ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52
9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87
	Электроснабжение скважины				**4 571 695,16**
1	Монтаж КТПН со стоимостью КТПН-250кВА	к-т	1,00	2 046 552,71	2 046 552,71
2	Строительство ВЛ-6кВ	м	219,75	4 755,53	1 045 027,72
3	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58
4	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15
	Технологическая часть				**3 092 390,19**
1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40
2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98
3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35
4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68
5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29
6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84
7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10
8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55
	Дорога				**861 656,50**
1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86
2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64

3	**ВЫКИДНАЯ ЛИНИЯ от Скв №444**				**30 256 297,55**
	Линейная часть				**21 632 201,99**
1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 723,00	616,71	1 062 591,33
2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом со стоимостью стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 723,00	10 659,95	18 367 093,85
3	Гидроиспытание подземной части	м	1 723,00	602,94	1 038 865,62
4	Очистка полости с продувкой	м	1 723,00	295,76	509 594,48
5	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 723,00	335,82	578 617,86
6	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85
	Строительная часть				**3 189 934,14**
1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73
2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30
3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10
4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52
5	Устройтсво площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63
6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47
7	Устройтсво ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52
8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87
	Электроснабжение скважины				**1 480 114,73**
1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58
2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15
	Технологическая часть				**3 092 390,19**
1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40
2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98
3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35
4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68
5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29
6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84
7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10
8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55
	Дорога				**861 656,50**
1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86
2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64
4	**ВЫКИДНАЯ ЛИНИЯ от Скв №445**				**46 720 249,49**
	Линейная часть				**35 482 078,25**
1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 830,00	616,71	1 745 289,30
2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом со стоимостью стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 830,00	10 659,95	30 167 658,50
3	Гидроиспытание подземной части	м	2 830,00	602,94	1 706 320,20

4	Очистка полости с продувкой	м	2 830,00	295,76	837 000,80
5	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 830,00	335,82	950 370,60
6	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85
	Строительная часть				**3 241 006,55**
1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73
2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30
3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10
4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52
5	Устройтсво площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63
6	Устройтсво фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41
7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47
8	Устройтсво ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52
9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87
	Электроснабжение скважины				**4 043 118,00**
1	Монтаж КТПН со стоимостью КТПН-250кВА	к-т	1,00	2 046 552,71	2 046 552,71
2	Строительство ВЛ-6кВ	м	108,60	4 755,53	516 450,56
3	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58
4	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15
	Технологическая часть				**3 092 390,19**
1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40
2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98
3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35
4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68
5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29
6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84
7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10
8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55
	Дорога				**861 656,50**
1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86
2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64
5	**ВЫКИДНАЯ ЛИНИЯ от Скв №446**				**40 540 487,51**
	Линейная часть				**31 916 391,95**
1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 545,00	616,71	1 569 526,95
2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом со стоимостью стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 545,00	10 659,95	27 129 572,75
3	Гидроиспытание подземной части	м	2 545,00	602,94	1 534 482,30
4	Очистка полости с продувкой	м	2 545,00	295,76	752 709,20
5	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 545,00	335,82	854 661,90

6	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85
	Строительная часть				**3 189 934,14**
1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73
2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30
3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10
4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52
5	Устройтсво площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63
6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47
7	Устройтсво ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52
8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87
	Электроснабжение скважины				**1 480 114,73**
1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58
2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15
	Технологическая часть				**3 092 390,19**
1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40
2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98
3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35
4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68
5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29
6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84
7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10
8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55
	Дорога				**861 656,50**
1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86
2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64
6	**ВЫКИДНАЯ ЛИНИЯ от Скв №452**				**25 997 572,49**
	Линейная часть				**15 036 648,65**
1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	3 610,00	616,71	2 226 323,10
2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом со стоимостью стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0 (610 метров)	м	3 610,00	2 293,15	8 278 269,50
3	Гидроиспытание подземной части	м	3 610,00	602,94	2 176 613,40
4	Очистка полости с продувкой	м	3 610,00	295,76	1 067 693,60
5	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	3 610,00	335,82	1 212 310,20
6	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85
	Строительная часть				**3 241 006,55**
1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73
2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30
3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10

4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52
5	Устройтсво площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63
6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41
7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47
8	Устройтсво ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52
9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87
	Электроснабжение скважины				**3 765 870,60**
1	Монтаж КТПН со стоимостью КТПН-250кВА	к-т	1,00	2 046 552,71	2 046 552,71
2	Строительство ВЛ-6кВ	м	50,30	4 755,53	239 203,16
3	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58
4	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15
	Технологическая часть				**3 092 390,19**
1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40
2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98
3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35
4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68
5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29
6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84
7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10
8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55
	Дорога				**861 656,50**
1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86
2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64
7	**ВЫКИДНАЯ ЛИНИЯ от Скв №453**				**39 577 126,65**
	Линейная часть				**30 953 031,09**
1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 468,00	616,71	1 522 040,28
2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 468,00	591,90	1 460 809,20
3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 468,00	10 068,05	24 847 947,40
4	Гидроиспытание подземной части	м	2 468,00	602,94	1 488 055,92
5	Очистка полости с продувкой	м	2 468,00	295,76	729 935,68
6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 468,00	335,82	828 803,76
7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85
	Строительная часть				**3 189 934,14**
1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73
2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30
3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10
4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52
5	Устройтсво площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63

6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47
7	Устройтсво ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52
8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87
	Электроснабжение скважины				**1 480 114,73**
1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58
2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15
	Технологическая часть				**3 092 390,19**
1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40
2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98
3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35
4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68
5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29
6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84
7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10
8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55
	Дорога				**861 656,50**
1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86
2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64
	ИТОГО без НДС:				**245 133 039,40**
	НДС 12%:				**29 415 964,73**
	ВСЕГО с НДС:				**274 549 004,13**

Подрядчик:
ТОО «Транс Азия Констракшн»

БИН 050740006657
ИИК KZ27914152203KZ0009U
ДБ АО «СБЕРБАНК РОССИИ»
БИК SABRKZKA
РК, 120016. г.Кызылорда,
Ул.Е.Кушербаева, 94
Тел./факс: 8 (7242) 23-54-02
E-mail: tac@tac.kz

Субподрядчик:
ТОО «Кызылординский Кирпичный Завод»

БИН: 050 240 011 655
ИИК KZ67826N0KZTD2001211
АО «АТФБАНК»
БИК: ALMNKZKA
г. Кызылорда, Южная промзона,
ул. М.Шокая, б/н
Факс: 8 (7242) 27-25-71
Тел: 8 (7242) 27-25-83
E-mail: too_kkz@mail.ru

Первый заместитель
генерального директора

_____ **Алмуратов Н.М.**

Директор

_____ **Жанзаков Д.А.**

Приложение №3
К договору субподряда №ПД-01/08
от «03» августа 2018г.

Ведомость материалов поставки Подрядчика

на строительство объекта "под ключ" "Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442,443,444,445,446,452,453 на м/р Акшабулак".

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Стекловолокнистые трубы ДУ100, Ру7,0	пм	13 493
2	КТПН-250кВА	шт	3

Примечание: Подрядчик предоставляет Субподрядчику материалы, указанные в настоящем Приложении №3 к Договору субподряда №ПД-01/08 от «03» августа 2018г., с последующим удержанием фактической стоимости материалов со стоимости выполненных работ Субподрядчика с учетом курсовой разницы.

Подрядчик:
ТОО «Транс Азия Констракшн"

БИН: 050 740 006 657
ИИК KZ27914152203KZ0009U
ДБ АО «СБЕРБАНК РОССИИ»
БИК SABRKZKA
РК, 120016. г.Кызылорда,
Ул.Е.Кушербаева, 94
Тел./факс: 8 (7242) 23-54-02
E-mail: tac@tac.kz

Субподрядчик:
ТОО «Кызылординский Кирпичный Завод»

БИН: 050 240 011 655
ИИК KZ67826N0KZTD2001211
АО «АТФБАНК»
БИК: ALMNKZKA
РК, г. Кызылорда, Южная промзона,
ул. М.Шокая, б/н
Факс: 8 (7242) 27-25-71
Тел: 8 (7242) 27-25-83
E-mail: too_kkz@mail.ru

Первый заместитель генерального директора

Алмуратов Н.М.

Директор

Жанзаков Д.А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

К договору № ПД – 01/08 от 03 августа 2018 года

г.Кызылорда «27» августа 2018г.

ТОО «Транс Азия Констракшн», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Первого заместителя генерального директора Алмуратов Н.М., действующего на основании Приказа №261 от 03 августа 2018 года, и ТОО «Кызылординский кирпичный завод», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» в лице директора Жанзакова Д.А., действующего на основании Устава, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изменения банковских реквизитов Субподрядчика на Кызылординский филиал АО «Цеснабанк».
2. Все условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением №1 остаются в силе и подлежать к исполнению сторонами Договора.

Подрядчик:

ТОО «Транс Азия Констракшн»
БИН 050740006657
ИИК KZ27914152203KZ009U
ДБ АО «СБЕРБАНК РОССИИ»
БИК SABRKZKA
РК, 120016. г.Кызылорда,
Ул.Е.Кушербаева, 94
Тел./факс: 8(7242)23-54-02
E-mail: tac@tac.kz

Субподрядчик:

ТОО "Кызылординский Кирпичный Завод»
БИН 050240011655
ИИК KZ58998UTB0000438318
АО «Цеснабанк»
БИК TSESKZKA
г.Кызылорда, Южная промзона
ул.М.Шокая,б/н
Факс 8/7242/ 27-25-71 Тел: 8/7242/ 27-25-83
E-mail. too_kkz@mail.ru

Первый заместитель генерального директор

Алмуратов Н.М.

Директор

Жанзаков Д.А.