«Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Нұра ауылында тартылатын және кент ішіндегі газ құбырын салу (Белшер а., Мамыр а., Дүкен а.)». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ

Сметалар
жұмыс жобасы бойынша
12.12.2022 ж. № 04-0315/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Инженерное проектирование» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0315/22 от 12.12.2022 г.

(положительное)

на Сметы

РП «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Нура Иргизского района Актюбинской области (с.Белшер, с.Мамыр, с.Дукен)». Корректировка сметной документации

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерное проектирование»

г. Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Сметы

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Нура Иргизского района Актюбинской области (с.Белшер, с.Мамыр, с.Дукен)». Корректировка сметной документации.

Ранее Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям выдано заключение №04-0159/21 от 07 июня 2021 года по рабочему проекту «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Нура Иргизского района Актюбинской области (с.Белшер, с.Мамыр, с.Дукен)».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 19.10.2022 г. № 01-1896.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерное проектирование», лицензия от 08.02.2018г. №18002597.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на корректировку сметной документации от 09 сентября 2022 года, утвержденное руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» Муздыбаевым Е.;

протокол заседания областной бюджетной комиссии № 11 от 31 октября 2022 года по вопросам корректировки сметной документации в связи с увеличением стоимости объектов, финансируемых за счет бюджетных средств г.Актобе;

аудиторский отчет №06-10-50 от 27 июля 2022 года, проведенный РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области»;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» от 07 октября 2022 года №01-07-17/1758 о ходе выполнения строительно-монтажных работ;

гарантийное письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» от 05 октября 2022 года №01-07-17/1738;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» от 02 декабря 2022 года №01-07-17/2209 о не включение затрат на прохождение комплексной вневедомственной экспертизы (корректировка сметной документации);

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» от 07 декабря 2022 года №01-07-17/2259 о разбивки инвестиций;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» от 08 декабря 2022 года №01-07-17/2267 о не включение затрат на проектные работы (корректировка сметной документации);

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» от 07 октября 2022 года №01-07-17/1757 о заключении трехстороннего договора;

перечень оборудования и материалов от 06 декабря 2022 года с согласованием стоимости, отсутствующих в сметно-нормативной базе по рабочему проекту, утверждённый руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» Муздыбаевым Е.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Иргизский р-н, Участок строительства газопровода расположен в Иргизском районе Актюбинской области.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Маркова Н.Г.	KZ58VJE00022821	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
3	Сметный раздел	Маркова Н.Г.	KZ58VJE00022821	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Сметы разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№	Наименование показателей		Показатели

п/п		Ед. изм.	заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	1790.576	1729.873
1.1	СМР	млн. тенге	1470.045	1429.621
1.2	оборудование	млн. тенге	25.492	13.057
1.3	прочие затраты	млн. тенге	295.039	287.195
2	В ценах по годам строительства			
2.1	В ценах 2021 года (ПИР и Экспертиза)	млн. тенге		40.681
2.2	В ценах 2022 года	млн. тенге		642.924
2.3	В ценах 2023 года	млн. тенге		1046.268
3	Нормативный срок строительства	мес		8.000

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Сметы РП «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Нура Иргизского района Актюбинской области (с.Белшер, с.Мамыр, с.Дукен)». Корректировка сметной документации соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее заключение рассматривать совместно с ранее выданным заключением Филиала РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям от 07 июня 2021 года №04-0159/21 по рабочему проекту «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Нура Иргизского района Актюбинской области (с.Белшер, с.Мамыр, с.Дукен)».

6. С выходом настоящего заключения, ранее выданное Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям заключение №04-0159/21 от 07 июня 2021 года по рабочему проекту «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Нура Иргизского района Актюбинской области (с.Белшер, с.Мамыр, с.Дукен)» утрачивает силу в части сметной стоимости.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Нұра ауылында тартылатын және кент ішіндегі газ құбырын салу (Белшер а., Мамыр а., Дүкен а.)». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ Сметалар жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Осы сараптама қорытындысы, бұрын берілген «Мемсараптама» РМК Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстары бойынша филиалының «Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Нұра ауылында тартылатын және кент ішіндегі газ құбырын салу (Белшер а., Мамыр а., Дүкен а.)» жұмыс жобасы бойынша 2021 жылдың 07 маусымындағы №04-0159/21 қорытындысымен бірге қаралсын.

6. Осы сараптама қорытындысының шығуына байланысты, бұрын берілген «Мемсараптама» РМК Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстары бойынша филиалының «Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Нұра ауылында тартылатын және кент ішіндегі газ құбырын салу (Белшер а., Мамыр а., Дүкен а.)» жұмыс жобасы бойынша 2021 жылдың 07 маусымындағы №04-0159/21 қорытындысы сметалық құны бөлімі бойынша өз күшін жояды.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Валиев А.М.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мендыгалиев С.М.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Маркова Н.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям