Форма 1

Заказчик -

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1458299,885 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 156246,416 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктуры мкр.Кайнар г.Атырау

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			44649,336	44649,336
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			2308,978	2308,978
		Итого по разделу I			**46958,314**	**46958,314**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	908692,951	293966,262	0,000	1202659,213

1	2	3	4	5	6	7
4		в том числе в текущих ценах на 2022	301408,205	97506,912	0,000	398915,116
5		в том числе в текущих ценах на 2023	607284,747	196459,351	0,000	803744,098
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 398915,116.3,24% = 12924,85			12924,850	12924,850
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г. - 803744,098.3,24% = 26041,309			26041,309	26041,309
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 398915,116.1,12% = 4467,849			4467,849	4467,849
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г. - 803744,098.1,12% = 9001,934			9001,934	9001,934
		Итого по разделу III			**52435,942**	**52435,942**
		Итого по сводному сметному расчету	**908692,951**	**293966,262**	**99394,256**	**1302053,469**
		В том числе:				
		В 2022 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				46958,314
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	301408,205	97506,912	0,000	398915,116
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				12924,850
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				4467,849
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				55591,935
		Всего в 2022 году				518858,064
		В 2023 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2023	607284,747	196459,351	0,000	803744,098
		Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г.				26041,309
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г.				9001,934
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г.				100654,481
		Всего в 2023 году				939441,822
		Всего по годам	**908692,951**	**293966,262**	**99394,256**	**1302053,469**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			156246,416	156246,416
		Всего по сводному сметному расчету	**908692,951**	**293966,262**	**255640,672**	**1458299,885**

Руководитель проектной организации Мусабай Е.

Главный инженер проекта Камбатыров Т.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1346978,319 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 144319,106 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктуры мкр.Кайнар г.Атырау

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Распределительный пункт РП	18149,342	--	--	18149,342
2	2-2	Трансформаторная подстанция ТП	19818,059	--	--	19818,059
		Всего по главе	**37967,401**	**--**	**--**	**37967,401**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-1	Наружное электроснабжение	767303,348	278591,176	--	1045894,524
		Всего по главе	**767303,348**	**278591,176**	**--**	**1045894,524**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
4	7-1	Благоустройства территории	4030,325	--	--	4030,325
		Всего по главе	**4030,325**	**--**	**--**	**4030,325**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**809301,074**	**278591,176**	**--**	**1087892,25**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,7%	29944,14	--	--	29944,14

		Всего по главе	29944,14	--	--	29944,14
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	839245,214	278591,176	--	1117836,39
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%	5035,471	--	--	5035,471
		Всего по главе	5035,471	--	--	5035,471
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	844280,685	278591,176	--	1122871,861
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	16885,614	--	--	16885,614
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	861166,299	278591,176	--	1139757,475
8		в том числе на 2022 год - 35 %	301408,205	97506,912	--	398915,116
9		в том числе на 2023 год - 65 %	559758,094	181084,264	--	740842,359
10	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 35 %, К=1	301408,205	97506,912	--	398915,116
11		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	47869,814	47869,814
12		Итого в текущих ценах на 2022 год	301408,205	97506,912	47869,814	446784,93
13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 65 %, К=1,0849057	607284,747	196459,351	--	803744,098
14		НДС на 2023 год, - 12 %	--	--	96449,292	96449,292
15		Итого в текущих ценах на 2023 год	607284,747	196459,351	96449,292	900193,389
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	144319,106	144319,106
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	908692,952	293966,262	144319,106	1346978,319

Руководитель проектной организации Мусабай Е.

Главный инженер проекта Камбатыров Т.