Заказчик КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы." Форма 2

Утвержден _____

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

5782157,356 тыс.тнг.

в том числе:
налог на добавленную стоимость 619516,8596 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

_10___февраля_ 2023 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в западной части г. Алматы. ***/Остаточные работы/***

Расчет выполнен согласно письма № 43.2-43/122-И от 09.02.2023

(наименование стройки)

в текущих ценах на3 квартал 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	01-01	Ауэзовский район.Снос деревьев	2972,846	--	--	2972,846
2	01-02	Алатауский район.Снос деревьев	218,479	--	--	218,479
3	об см 01-03	Снос зеленых насаждений под застройку Наурызбайский район	814,593	--	--	814,593
		Всего по главе	**4005,918**	**--**	**--**	**4005,918**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	об см 02-01	Ауэзовский район.Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в западной части	1812682,702	9119,464	--	1821802,166
5	об см 02-02	Алатауский район.Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в западной части	1703485,149	79490,714	--	1782975,863
6	об см 02-03	Наурызбайский район. Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в западной части.	1199721,755	17955	--	1217676,755
		Всего по главе	**4715889,606**	**106565,178**	**--**	**4822454,784**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**4719895,524**	**106565,178**	**--**	**4826460,702**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7	НДЗ РК 8.04-05-2015 тб 1 п35в с к 0,8	Временные здания и сооружения 1,04%	49086,91345	--	--	49086,91345
		Всего по главе	**49086,91345**	**--**	**--**	**49086,91345**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**4768982,437**	**106565,178**	**--**	**4875547,615**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
8	НДЗ РК 8.04-06-2015 тб 3.VIII 1Г с к 0,9	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	64381,26291	--	--	64381,26291
		Всего по главе	**64381,26291**	**--**	**--**	**64381,26291**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**4833363,7**	**106565,178**	**--**	**4939928,878**
9	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	96667,27401	--	--	96667,27401
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4930030,974**	**106565,178**	**--**	**5036596,152**
10		в том числе на 2021 год - 50 %	2465015,487	53282,589	--	2518298,076
11		в том числе на 2022 год - 50 %	2465015,487	53282,589	--	2518298,076
12	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 50 %, К=1	2465015,487	53282,589	--	2518298,076
13		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	302195,7691	302195,7691
14		Итого в текущих ценах на 2021 год	2465015,487	53282,589	302195,7691	2820493,845
15	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 50 %, К=1,0500514	2588392,963	55949,45718	--	2644342,421
16		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	317321,0905	317321,0905
17		Итого в текущих ценах на 2022 год	2588392,963	55949,457	317321,0905	2961663,511
18	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	619516,8596	619516,8596
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**5053408,451**	**109232,046**	**619516,8596**	**5782157,356**

НДС

НДС

5162 649497

Ген директора ТОО Институт инженерного проектирования" Жанадилова С.Н

Главный инженер проекта Ким Л.А.

Составила Ташимова Ж.К.

Заказчик КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы." Форма 2

Утвержден _____

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

5782157,356 тыс.тнг.

в том числе:
налог на добавленную стоимость 619516,8596 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

_10___февраля_ 2023 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в западной части г. Алматы. ***/Остаточные работы/***

Расчет выполнен согласно письма № 43.2-43/122-И от 09.02.2023

(наименование стройки)

в текущих ценах на3 квартал 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	01-01	Ауэзовский район.Снос деревьев	2972,846	--	--	2972,846
2	01-02	Алатауский район.Снос деревьев	218,479	--	--	218,479
3	об см 01-03	Снос зеленых насаждений под застройку Наурызбайский район	814,593	--	--	814,593
		Всего по главе	**4005,918**	**--**	**--**	**4005,918**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	об см 02-01	Ауэзовский район.Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в западной части	1812682,702	9119,464	--	1821802,166
5	об см 02-02	Алатауский район.Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в западной части	1703485,149	79490,714	--	1782975,863
6	об см 02-03	Наурызбайский район. Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в западной части.	1199721,755	17955	--	1217676,755
		Всего по главе	**4715889,606**	**106565,178**	**--**	**4822454,784**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**4719895,524**	**106565,178**	**--**	**4826460,702**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7	НДЗ РК 8.04-05-2015 тб 1 п35в с к 0,8	Временные здания и сооружения 1,04%	49086,91345	--	--	49086,91345
		Всего по главе	**49086,91345**	**--**	**--**	**49086,91345**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**4768982,437**	**106565,178**	**--**	**4875547,615**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
8	НДЗ РК 8.04-06-2015 тб 3.VIII 1Г с к 0,9	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	64381,26291	--	--	64381,26291
		Всего по главе	**64381,26291**	**--**	**--**	**64381,26291**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**4833363,7**	**106565,178**	**--**	**4939928,878**
9	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	96667,27401	--	--	96667,27401
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4930030,974**	**106565,178**	**--**	**5036596,152**
10		в том числе на 2021 год - 50 %	2465015,487	53282,589	--	2518298,076
11		в том числе на 2022 год - 50 %	2465015,487	53282,589	--	2518298,076
12	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 50 %, К=1	2465015,487	53282,589	--	2518298,076
13		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	302195,7691	302195,7691
14		Итого в текущих ценах на 2021 год	2465015,487	53282,589	302195,7691	2820493,845
15	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 50 %, К=1,0500514	2588392,963	55949,45718	--	2644342,421
16		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	317321,0905	317321,0905
17		Итого в текущих ценах на 2022 год	2588392,963	55949,457	317321,0905	2961663,511
18	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	619516,8596	619516,8596
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**5053408,451**	**109232,046**	**619516,8596**	**5782157,356**

НДС

НДС

5162 649497

Ген директора ТОО Институт инженерного проектирования" Жанадилова С.Н

Главный инженер проекта Ким Л.А.

Составила Ташимова Ж.К.