Форма № 1

Заказчик

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 183276,0 тыс.тенге

в том числе:

возвратных сумм 220,71 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость 19637,0 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Привязка проекта на строительство ДК на 400 мест в с.Мукур Кызылкугинского района

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Строительство ДК на 400 мест в с.Мукур Кызылкугинского района	31347,08	21082,32	--	52429,4
		Всего по главе	**31347,08**	**21082,32**	--	**52429,4**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
2	3-1	Котельная	1358,69	759,00	--	2117,69

		Всего по главе	**1358,69**	**759**	--	**2117,69**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-1	Внешнее и внутриплощадочные сети электроснабжение	77,14	--	--	77,14
		Всего по главе	**77,14**	**--**	**--**	**77,14**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
4	5-1	Наружные сети телефонизациии	264	--	--	264
		Всего по главе	**264**	**--**	**--**	**264**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	6-1	Наружные инженерные сети	716,28	--	--	716,28
		Всего по главе	**716,28**	**--**	**--**	**716,28**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
6	7-1	Генплан	6191,11	--	--	6191,11
		Всего по главе	**6191,11**	**--**	**--**	**6191,11**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**39954,31**	**21841,32**	**--**	**61795,63**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	575,34	--	--	575,34
8	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	86,3	--	--	86,3
		Всего по главе	**575,34**	**--**	**--**	**575,34**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**40529,65**	**21841,32**	**--**	**62370,97**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
9	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,4175%	574,51	--	--	574,51
		Всего по главе	**574,51**	**--**	**--**	**574,51**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**41104,16**	**21841,32**	**--**	**62945,48**
10		**ИТОГО ПО СМЕТЕ с коэффициентом поправки к=0,9966**	40964,41	21767,06		**62731**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**40964,41**	**21767,06**	**--**	**62731**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**104763,17**	**55667,50**	**--**	**160431**

11	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %, К=2,5574194 (1982:775)	104763,17	55667,50	--	160431
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	--	--	**3208,6**	**3208,6**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	**104763,17**	**55667,50**	**3208,6**	**163639,3**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	**19636,7**	**19636,7**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**104763,17**	**55667,50**	**22845,3**	**183276,0**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**104763,17**	**55667,50**	**22845,3**	**183276,0**

Руководитель проектной организации Ахаков Н.А.

Главный инженер проекта Кадыров Д.Н.

Начальник сметного отдела Сабитова А.Н.