ДОГОВОР ПОДРЯДА № 177

город Нур-Султан **15июля 2019 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью «ASTI», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице исполнительного директора **СматаеваА.М.,** действующего на основании Приказа№114-ОК от 9.04.2018 г., с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Di-mirGroup», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Акимбекова Д.Т., действующего на основании Приказа, Устава и Государственной лицензии ГСЛ № 18000947, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Субподрядчик обязуетсявыполнить строительно-монтажные работы по прокладке инженерных сетей «под ключ»(далее «Работы»), а именно:

1) **Поставка, монтаж и пуско-наладкаэлектротехнической части(без светильников) и фасадного освещения (со светильниками), согласно Приложения №1**и утвержденной ПСД - 17/05-28/03-2017-ЭМ и17/05-28/03-2017-ЭОФ, разработанной ТОО «Астанатехстройэксперт»,

на объекте Подрядчика **«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул. Сауран и №24» (далее - Объект)**, сдать выполненные Работы Подрядчику, а Подрядчик принять и своевременно оплатить их, при условии их надлежащего выполнения в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами в соответствии с проектной документацией и Приложением №1 в строгом соответствии со сроками, указанные в настоящем договоре.

1.3. Субподрядчик обязуется выполнить все Работы, необходимые для сдачи здания в эксплуатацию, в том числе сдача АО «Астана-РЭК».

1.4. Риск удорожания Субподрядчик берет на себя и риск случайной гибели материалов и оборудования Подрядчика, а также риск изменения (повышения) курса национальной валюты РК к иностранным валютам.

1.5. Не предусмотренные отверстия, проемы, прочие расходные и дополнительные материалы для выполнения Работ на Объекте Субподрядчик выполняет собственными силами за свой счет.

2. Общая сумма Договора

2.1. Общая сумма Договора, стоимость материалов и оборудования, монтажных, пусконаладочных и других Работ, которые должен выполнить Субподрядчик по настоящему Договору, являются фиксированными и не подлежат изменению до полного выполнения Работ.

2.2. Стоимость Договора за выполняемые Работы составляет:**49 700 000 (сорок девять**

16.1. Стороны гарантируют, что лицо, подписывающее настоящий Договор, имеет на это соответствующие полномочия, в соответствии с уставом, законодательством Республики Казахстан. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга обо всех существенных изменениях в правовом статусе.

16.2. Субподрядчик не имеет право передавать выполнение Работ и обязательства по Договору никакой третьей Стороне без письменного согласия Подрядчика.

16.3. Все дополнения, изменения и приложения к настоящему Договору действительны, имеют силу и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

16.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, при условии подписания Сторонами всех приложений к нему и действует до истечения гарантийного срока на выполненные Работы.

16.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.6. Все, что не предусмотрено Договором, регулируется законодательством Республики Казахстан.

16.7. Все приложения к договору являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

17. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ASTI»

г. Нур-Султан, ул. Акжол, 20/2

РНН 620 200 013 845

ИИН 001 140 004 068

ИИК KZ786 010 111 000 042 387

БИК HSBKKZKX

АО Народный банк

ИИК KZ78070G000003N00018

БИК KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» г. Нур-Султан

Тел. 8(7172) 54-61-25; 54-63-33

E-mail: asti-02@mail.ru

Исполнительный директор

_____ **Сматаев А.М.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «Di-mirGroup»

г. Астана, ул. Кенесары, д.52, кв. 459

РНН 620200343197

БИН 090540014281

ИИК KZ79998BTB0000044157

БИК TSESKZKA

в Столичном филиале АО «Цеснабанк»

Тел. моб. 8747 25 313 02

E-mail: dimir-group@mail.ru

Директор

_____ **Акимбеков Д.Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Акжол, дом № 20** ИИН/БИН **001140004068**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.52, кв.459** **090540014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №177 от 15 июля 2019г.

Номер документа	Дата составления
13	19.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы			усл.	1	10 231 151,00	10 231 151,00
				Итого	1	x	10 231 151,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ страниц Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019г.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Акимбеков Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2019

М.П.

Заказчик: ТОО "ASTI"
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата
РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул.Сауран и №24 в г. Астана

Наименование объекта -Блоки А,Б,В. Фасадное освещение

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ____Сентябрь_____ месяц 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финанс	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименов	Код
		№177	15.07.2019г.		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		затраты			
							Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**10 231 151**	**10 231 151**							**1 096 195**	**10 231 151**
Блок А	5 889 696	5 889 696							631 039	5 889 696
Блок Б									0	0
Блок В	4 341 455	4 341 455							465 156	4 341 455
Фасадное освещение									0	0

Заказчик:_____ **Подрядчик:**_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Акжол, дом № 20**	**001140004068**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.52, кв.459**	**090540014281**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №177 от 15 июля 2019г.

Номер документа	Дата составления
16	**23.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы			усл.	1	10 363 600,00	10 363 600,00
				Итого	1	x	10 363 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2019г.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акимбеков Д.Т. Принял (Заказчик) _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2019

М.П.

Заказчик: ТОО "ASTI"
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата
РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул.Сауран и №24 в г. Астана

Наименование объекта -Блоки А,Б,В. Фасадное освещение

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ____Октябрь_____ месяц 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финанс	
		Номер	Дата	Наименов	Код
		№177	15.07.2019		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
							затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**23 090 052**	**10 363 600**							**1 110 386**	**10 363 600**
Блок А	8 763 725	2 874 029							307 932	2 874 029
Блок Б	9 577 536	7 082 235							758 811	7 082 235
Блок В	4 748 791	407 336							43 643	407 336
Фасадное освещение	0								0	0

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью " ASTI",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Акжол, дом № 20**	**001140004068**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.52, кв.459**	**090540014281**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №177 от 15 июля 2019г. Школа	

Номер документа	Дата составления
20	**18.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы			усл.	1	9 969 126,00	9 969 126,00
				Итого	1	x	9 969 126,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Акимбеков Д.Т. Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2019

М.П.

Заказчик: ТОО "ASTI"
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул.Сауран и №24 в г. Астана

Наименование объекта -Блоки А,Б,В. Фасадное освещение

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за __декабрь___ месяц 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финанс Наименов	Источник финанс Код
		177	15.07.2019		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
							затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**33 059 177**	**9 969 126**							**1 068 121**	**9 969 126**
Блок А	9 761 467	997 742							106 901	997 742
Блок Б	17 928 427	8 350 891							894 738	8 350 891
Блок В	5 369 283	620 492							66 481	620 492
Фасадное освещение	0								0	0

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью " ASTI",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Акжол, дом № 20** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001140004068**
Исполнитель	**ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.52, кв.459** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090540014281**
Договор (контракт)	Договор №177 от 15 июля 2019г.	

Номер документа	Дата составления
15	**14.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы			усл.	1	2 495 301,00	2 495 301,00
				Итого	1	x	2 495 301,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: первичная документация, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2019г.

Сдал (Исполнитель)	Директор	/	/	Акимбеков Д.Т.	Принял (Заказчик)	/	
	должность	*подпись*		*расшифровка подписи*	*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2019

М.П.

Заказчик: ТОО "ASTI"
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата
РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул.Сауран и №24 в г. Астана

Наименование объекта -Блоки А,Б,В. Фасадное освещение

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ___Октябрь_____ месяц 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финанс Наименов	Источник финанс Код
		№177	15.07.2019		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		затраты			
							Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**12 726 452**	**2 495 301**							**267 354**	**2 495 301**
Блок А	5 889 696								0	0
Блок Б	2 495 301	2 495 301							267 354	2 495 301
Блок В	4 341 455								0	0
Фасадное освещение	0								0	0

Заказчик:_____

Подрядчик:_____