Договор подряда №1008

г. Нур-Султан «10» августа 2021 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана-Авто-Строй», именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», от лица которого выступает и.о. директора Фролов Александр Александрович, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Di-Mir Group», именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», от лица которого выступает директор Акимбеков Дамир Турсынбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Заказчик - Республиканское государственное казенное предприятие «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан»;

2) Генеральный подрядчик ТОО «Астана-Авто-Строй» - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;

3) Субподрядчик ТОО «Di-Mir Group» - юридическое лицо, имеющие договор подряда с Генеральным подрядчиком на выполнение части работ по Договору на объекте Заказчика;

4) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Генеральному подрядчику осуществлять контроль по выполнению Генеральным подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Субподрядчиком Генеральному подрядчику в виде, предусмотренном Договором;

6) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Субподрядчиком после завершения строительства Объекта;

8) авторский надзор - осуществляется разработчиками проектной (проектно-сметной) документации на всех объектах строительства.

2. Предмет Договора

2.1. Субподрядчик обязуется выполнить работы согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2. Работы выполняются согласно проектно-сметной документации, который находится в городе Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и № 226 (проектные наименования), севернее трассы Астана-Қарағанды.

Генеральный проектировщик - ТОО «Жоба».

2.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) Приложение №1 к Договору подряда;

3) Приложение №2 к Договору подряда;

2.4. Работы по настоящему Договору подлежат выполнению в срок до «30» сентября 2021 года.

13.6. В части, неурегулированной Договором обязательств, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»
г. Нур-Султан, ШЫНГЫС АЙТМАТОВ, 46,
БЦ "Park House"
БИН 000140008107
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ428562203108445898
АО «Банк ЦентрКредит»
Тел.: 87172266045

И.о.директора
Фролов А.А. _____ М.п.

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Di-Mir Group»
г. Нур-Султан, ул. Кенесары, д.52 НП-66.
БИН 090540014281
БИК TSESKZKA
ИИК KZ9998BTB0000014281
АО «First Heartland Jýsan Bank»

Директор
Акимбеков Д. Т. _____ М.п.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»,РК, г. Нур-Султан, ШЫНҒЫС АЙТМАТОВ, 46,
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 000140008107

Исполнитель ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.52, н.п.66
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090540014281

Договор (контракт) Договор №1008 от 10.08.2021г

Номер документа	Дата составления
8	09.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы			усл.	1	39 106 134,00	39 106 134,00
				Итого	1	x	39 106 134,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акимбеков Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Дайдулаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2021

М.П.

Заказчик: ТОО «Астана авто строй»
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата
РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу г.Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектное наименование) севернее трассы Астана-Караганды
Наименование объекта -Здание 1. Блок 1.1. Главный корпус

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финанс Наименов	Источник финанс Код
		1008	10.08.2021		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		затраты: Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**39 106 134**	**39 106 134**							**4 189 943**	**39 106 134**
Внутрение инженерные сети электрооборудования и электроосвещения	39 106 134	39 106 134							4 189 943	39 106 134
Фасадное освещение	0	0							0	0

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»,РК, г. Нур-Султан, ШЫНГЫС АЙТМАТОВ, 46,** — **000140008107**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.52, н.п.66** — **090540014281**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1008 от 10.08.2021г

Номер документа	Дата составления
10	24.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы			усл.	1	17 525 325,00	17 525 325,00
				Итого	1	x	17 525 325,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Акимбеков Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2021

М.П.

Заказчик: ТОО «Астана авто строй»
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу г.Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектное наименование) севернее трассы Астана-Караганды
Наименование объекта -Здание 1. Блок 1.1. Главный корпус

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021г.

Код	Код	Договор		Источник финанс	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименов	Код
		1008	10.08.2021		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
							затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**56 631 459**	**17 525 325**							**1 877 713**	**17 525 325**
Внутрение инженерные сети электрооборудования и электроосвещения	56 631 459	17 525 325							1 877 713	17 525 325
Фасадное освещение	0	0							0	0

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»,РК, г. Нур-Султан, ШЫНҒЫС АЙТМАТОВ, 46,
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 000140008107

Исполнитель ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.52, н.п.66
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090540014281

Договор (контракт) Договор №1008 от 10.08.2021г

Номер документа	Дата составления
11	24.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы			усл.	1	11 584 043,00	11 584 043,00
				Итого	1	x	11 584 043,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Акимбеков Д.Т.
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2021

М.П.

Заказчик: ТОО «Астана авто строй»
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата
РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу г.Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектное наименование) севернее трассы Астана-Караганды
Наименование объекта -Наружные сети электроснабжение 10 кВ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финанс Наименов	Источник финанс Код
		1008	10.08.2021г.		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		затраты			
							Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**50 377 641**	**11 584 043**							**1 241 147**	**11 584 043**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»,РК, г. Нур-Султан, ШЫНГЫС АЙТМАТОВ, 46,
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 000140008107

Исполнитель ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.52, н.п.66
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090540014281

Договор (контракт) Договор №1008 от 10.08.2021г

Номер документа	Дата составления
12	27.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы			усл.	1	2 615 165,00	2 615 165,00
				Итого	1	x	2 615 165,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) в маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Акимбеков Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2021

М.П.

Заказчик: ТОО «Астана авто строй»
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу г.Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектное наименование) севернее трассы Астана-Караганды
Наименование объекта -Здание 1. Блок 1.1. Главный корпус

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финанс Наименов	Источник финанс Код
		1008	10.08.2021		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1. из них: в отчетный месяц	По монтажу оборудования	прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	Итого
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**59 246 624**	**2 615 165**							**280 196**	**2 615 165**
Внутрение инженерные сети электрооборудования и электроосвещения	56 631 459								0	0
Фасадное освещение	2 615 165	2 615 165							280 196	2 615 165

Заказчик:_____ **Подрядчик:**_____