ФОРМА 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1332502,05 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 142768,076 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ В ГОРОДЕ КУЛЬСАРЫ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг.			Общая сметная стоимость, тыс.тнг.
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели: и инвентаря:	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	1139811,1	-	-	1139811,1
		Всего по главе	1139811,1	-	-	1139811,1
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1139811,1	-	-	1139811,1
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2. НДЗ РК 8.04-05-2015		-Временные здания и сооружения 1,3%	14817,544	-	-	14817,544
		Всего по главе	14817,544	-	-	14817,544
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1154628,64	-	-	1154628,64
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3. ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3		-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	11777,212	-	-	11777,212
		Всего по главе	11777,212	-	-	11777,212
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1166405,85	-	-	1166405,85
4. ГН ОССС		-Непредвиденные работы и затраты-2%	23328,117	-	-	23328,117
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1189733,97	-	-	1189733,97
5. Налоговый кодекс РК		-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	142768,076	142768,076
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	1189733,97	-	142768,076	1332502,05

Руководитель проектной организации _____Шевлякова И.В.

Главный инженер проекта _____Каиргалиев А.А.