Форма 2

Заказчик

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 997179,37 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 106840,647 тыс.тенге

*(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)*

"7" 10 2020г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно-сметной документации на строительство спортзала в г. Атырау

*(наименование стройки)*

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 1. Подготовка территории строительства** | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 1 | 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство спортзала в г. Атырау | 253874,859 | 587111,002 | -- | 840985,861 |
| | | **Всего по главе** | **253874,859** | **587111,002** | -- | **840985,861** |
| | | **Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения** | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | |
| 2 | 4 | Наружное электроснабжение | 6053,983 | 2528,031 | -- | 8582,013 |
| | | **Всего по главе** | **6053,983** | **2528,031** | **--** | **8582,013** |
| **Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | | | |
| 3 | 5 | Наружное видеонаблюдение | 3213,905 | -- | -- | 3213,905 |
| | | **Всего по главе** | **3213,905** | **--** | **--** | **3213,905** |
| **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **263142,746** | **589639,033** | **--** | **852781,779** |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 4 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,0% | 2631,427 | -- | -- | 2631,427 |
| | | **Всего по главе** | **2631,427** | **--** | **--** | **2631,427** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **265774,174** | **589639,033** | **--** | **855413,207** |
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | |
| 5 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% | 3587,951 | -- | -- | 3587,951 |
| | | **Всего по главе** | **3587,951** | **--** | **--** | **3587,951** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **269362,125** | **589639,033** | **--** | **859001,158** |
| 6 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 5387,243 | -- | -- | 5387,243 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **274749,367** | **589639,033** | **--** | **864388,401** |
| 7 | | в том числе на 2020 год - 40 % | 109899,747 | 235855,613 | -- | 345755,36 |
| 8 | | в том числе на 2021 год - 60 % | 164849,621 | 353783,42 | -- | 518633,04 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1 | 109899,747 | 235855,613 | -- | 345755,36 |
| 10 | | НДС на 2020 год, - 12 % | -- | -- | 41490,643 | 41490,643 |
| 11 | | Итого в текущих ценах на 2020 год | 109899,747 | 235855,613 | 41490,643 | 387246,003 |
| 12 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 60 %, К=1,050036 | 173098,036 | 371485,327 | -- | 544583,363 |
| 13 | | НДС на 2021 год, - 12 % | -- | -- | 65350,004 | 65350,004 |
| 14 | | Итого в текущих ценах на 2021 год | 173098,036 | 371485,327 | 65350,004 | 609933,367 |
| 15 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 106840,647 | 106840,647 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **282997,783** | **607340,94** | **106840,647** | **997179,37** |

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела