(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1068176,723 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 114447,506 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"7" 10 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка проектно-сметной документации на строительство спортзала в г. Атырау

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			22989,279	22989,279
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1582,445	1582,445
		Итого по разделу I			**24571,724**	**24571,724**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	282997,784	607340,940	0,000	890338,724
4		в том числе в текущих ценах на 2020	109899,747	235855,613	0,000	345755,360
5		в том числе в текущих ценах на 2021	173098,036	371485,327	0,000	544583,363

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 345755,36.3,24% = 11202,474			11202,474	11202,474
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 544583,363.3,24% = 17644,501			17644,501	17644,501
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 345755,36.1,12% = 3872,46			3872,460	3872,460
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 544583,363.1,12% = 6099,334			6099,334	6099,334
		Итого по разделу III			**38818,769**	**38818,769**
		Итого по сводному сметному расчету	**282997,784**	**607340,940**	**63390,493**	**953729,217**
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				24571,724
		Сметная стоимость подрядных работ на 2020	109899,747	235855,613	0,000	345755,360
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				11202,474
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				3872,460
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				46248,242
		Всего в 2020 году				431650,260
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	173098,036	371485,327	0,000	544583,363
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				17644,501
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				6099,334
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				68199,264
		Всего в 2021 году				636526,462
		Всего по годам	**282997,784**	**607340,940**	**63390,493**	**953729,217**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			114447,506	114447,506
		Всего по сводному сметному расчету	**282997,784**	**607340,940**	**177837,999**	**1068176,723**

Руководитель проектной организации

Форма 2

Заказчик

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 997179,37 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 106840,647 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"7" 10 2020г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно-сметной документации на строительство спортзала в г. Атырау

(наименование стройки)

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2	Разработка проектно-сметной документации на строительство спортзала в г. Атырау	253874,859	587111,002	--	840985,861
		Всего по главе	**253874,859**	**587111,002**	--	**840985,861**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
2	4	Наружное электроснабжение	6053,983	2528,031	--	8582,013
		Всего по главе	**6053,983**	**2528,031**	**--**	**8582,013**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
3	5	Наружное видеонаблюдение	3213,905	--	--	3213,905
		Всего по главе	**3213,905**	**--**	**--**	**3213,905**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**263142,746**	**589639,033**	**--**	**852781,779**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,0%	2631,427	--	--	2631,427
		Всего по главе	**2631,427**	**--**	**--**	**2631,427**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**265774,174**	**589639,033**	**--**	**855413,207**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	3587,951	--	--	3587,951
		Всего по главе	**3587,951**	**--**	**--**	**3587,951**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**269362,125**	**589639,033**	**--**	**859001,158**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	5387,243	--	--	5387,243
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**274749,367**	**589639,033**	**--**	**864388,401**
7		в том числе на 2020 год - 40 %	109899,747	235855,613	--	345755,36
8		в том числе на 2021 год - 60 %	164849,621	353783,42	--	518633,04

9	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1	109899,747	235855,613	--	345755,36
10		НДС на 2020 год, - 12 %	--	--	41490,643	41490,643
11		Итого в текущих ценах на 2020 год	109899,747	235855,613	41490,643	387246,003
12	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 60 %, К=1,050036	173098,036	371485,327	--	544583,363
13		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	65350,004	65350,004
14		Итого в текущих ценах на 2021 год	173098,036	371485,327	65350,004	609933,367
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	106840,647	106840,647
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**282997,783**	**607340,94**	**106840,647**	**997179,37**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела