Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3641768,436 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 390189,475 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"07" Апрель 2023 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г.Кульсары, Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Генеральный план №1-й микрорайон	616038,543	--	--	616038,543
2	02-02	Генеральный план №2-й микрорайон	236431,567	--	--	236431,567
3	02-03	Генеральный план №3-й микрорайон	1058915,912	--	--	1058915,912
4	02-04	Генеральный план №4-й микрорайон	127626,379	--	--	127626,379
5	02-05	Генеральный план №5-й микрорайон	295481,454	--	--	295481,454
6	02-06	Генеральный план микрорайон Новостройка	369196,093	--	--	369196,093
		Всего по главе	**2703689,948**	**--**	**--**	**2703689,948**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
7	04-02	Наружное освещение площадки	21819,093	218,958	--	22038,051

8	04-01	Наружное освещение площадки №1-й микрарайон	38506,568	291,944	--	38798,512
9	04-03	Наружное освещение площадки №3-й микрарайон	74543,531	656,874	--	75200,405
10	04-04	Наружное освещение площадки №4-й микрарайон	6621,562	72,986	--	6694,548
11	04-05	Наружное освещение площадки №5-й микрарайон	20132,155	145,972	--	20278,127
12	04-06	Наружное освещение площадки микрарайон Новостройка	20279,211	145,972	--	20425,183
		Всего по главе	**181902,12**	**1532,706**	**--**	**183434,826**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2885592,068**	**1532,706**	**--**	**2887124,774**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
13	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	37512,697	--	--	37512,697
		Всего по главе	**37512,697**	**--**	**--**	**37512,697**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2923104,765**	**1532,706**	**--**	**2924637,471**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
14	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	29815,669	--	--	29815,669
		Всего по главе	**29815,669**	**--**	**--**	**29815,669**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2952920,433**	**1532,706**	**--**	**2954453,139**
15	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	59058,409	--	--	59058,409
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**3011978,842**	**1532,706**	**--**	**3013511,548**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**3249925,171**	**1653,79**	**--**	**3251578,96**
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	390189,475	390189,475
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**3249925,171**	**1653,79**	**390189,475**	**3641768,436**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела