ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №6

г.Кызылорда **07.05.2018г**

ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице директора **Қалдыбаева Б.Т.,** действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «СПМК-7»** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора **Тойбазаров Б.М.** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по: **"Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 гектар (электроснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"**

1.2. Все необходимые материалы и техника для выполнения обязательств Субподрядчиком в рамках настоящего договора предоставляется Генеральным подрядчиком.

2. Стоимость договора и расчеты

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по факту выполнения работ согласно предоставленных актов приемки выполненных работ.

2.2. Оплата выполненных работ производится на основании предоставленных актов приемки выполненных работ подписанных представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика по форме Ф2, Ф3. в течение 5 дней после их представления.

2.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее 07.05.2018 г. и закончены не позднее 31.12.2018 г.

4. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 3.1; в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

4.2. Устранять все дефекты в работах.

4.3. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

4.4. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

4.5. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

5. Обязанности Генерального подрядчика

5.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.

5.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

5.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ).

5.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание акта приемки в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

6.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Особые условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ТОО «СК Орда-Құрылыс»

г.Кызылорда ул.Алты Алаш №2
БИН: 080 140 017 041
АО ForteBank
ИИК: KZ459651251202673813
БИК: IRTYKZKA
Почта: skordakuryrys@mail.ru

Директор Калдыбаева Б.Т.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «СПМК-7»

Казахстан, Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ТОРАЙГЫРОВА, 19А, КВ 91
БИН: 020540003997
БИК: TSESKZKA
ИИК: KZ539998CTB0000011495
АО "First Heartland Jusan Bank"

Директор: Тойбазаров Б.М.

Форма КС3

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г.

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "СПМК-7"

Наименование строительства: «Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га. (электроснабжение) в кенте Айтекеби Казалинского района Кызылординской области» .

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор субподряда		Источник финансирования		Организационно-правовая	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 6	07.05.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	139 999 500,00							14 999 946,43	
За отчетный период	15 051 517,55	13 438 854,96						1 612 662,59	15 051 517,55

ГЕНПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ Калыбаева Б.Т.

СУБПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "СПМК-7"

_____ Тойбазаров Б.М.

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "СПМК-7"
Наименование строительства: «Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га. (электроснабжение) в кенте
Договор № 6 от 07.05.2018 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	5	13443,03	8307,98	67215	41540	23715	3,62	18
		подстанция		3448,30	3039,91	17242	15200	61,7	2,24	11
		Накладные расходы -		*4742,95*		*23715*		*20016*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4003,23*				*3699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*739,72*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1454,88*		*7274*				
		Сметная стоимость				*98204*				
2	11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	5	45571,06	10662,46	227855	53312	55646	9,33	47
		подстанция		9803,68	4496,01	49018	22480	61,7	3,37	17
		Накладные расходы -		*11129,21*		*55646*		*44115*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*8822,91*				*11532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2306,30*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*4536,02*		*22680*				
		Сметная стоимость				*306181*				
3	51-080102-0419 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric**	4	1387067,00	--	5548268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58811,64*		*235247*		*235247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58811,64*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*115670,29*		*462681*				
		Сметная стоимость				*6246196*				
4	51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85**	5	1678713,00	--	8393565	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71177,43*		*355887*		*355887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71177,43*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*139991,23*		*699956*				
		Сметная стоимость				*9449408*				

5	51-080102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	2891758,00	--	2891758	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122610,54*		*122611*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122610,54*				*122611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241149,48*		*241149*				
		Сметная стоимость				*3255518*				
6	13-080206-0802 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках	1074,3	31,32	1,70	33652	1825	11470	0,02	21
		м		20,23	0,73	21729	781	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*10,68*		*11470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*8,97*				*9635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,71*				*1835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,36*		*3610*				
		Сметная стоимость				*48732*				
7	23-061201-0918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,0743	442298,88	--	475162	--	20147	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18753,47*		*20147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18753,47*				*20147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36884,19*		*39625*				
		Сметная стоимость				*534934*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15 596 615				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			15 596 615				
		Временные здания и сооружения (1,2%)	**Тенге**			**187 159**				
		Итого	**Тенге**			**15 783 775**				
		Зимнее удорожание (1,35%)	**Тенге**			**213 081**				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**194 536**				
		ИТОГО	**Тенге**			**16 191 392**				
		Итого в текущих ценах 2 квартала 2016 г.	**Тенге**			**16 191 392**				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ				**13 438 855**				
		ПРОМ.ШИС, НДС 12%	**Тенге**			**1 612 662**				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**			**15 051 517**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

_____ Калдыбаева Б.Т.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СПМК-7"

_____ Тойбазаров Б.М.