ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №2

г.Кызылорда **17.11.2016г**

ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице директора **Қалдыбаева Б.Т.,** действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «СПМК-7»** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора **Тойбазаров Б.М.** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по: **"Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласындағы жаңа тұрғын үй кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы"**

1.2. Все необходимые материалы и техника для выполнения обязательств Субподрядчиком в рамках настоящего договора предоставляется Генеральным подрядчиком.

2. Стоимость договора и расчеты

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по факту выполнения работ согласно предоставленных актов приемки выполненных работ.

2.2. Оплата выполненных работ производится на основании предоставленных актов приемки выполненных работ подписанных представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика по форме Ф2, Ф3. в течение 5 дней после их представления.

2.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее 17.11.2016 г. и закончены не позднее 31.12.2016 г.

4. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 3.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

4.2. Устранять все дефекты в работах.

4.3. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

4.4. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

4.5. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

5. Обязанности Генерального подрядчика

5.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.

5.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

5.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ).

5.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание акта приемки в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

6.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Особые условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ТОО «СК Орда-Құрылыс»

г.Кызылорда ул.Алты Алаш №2
БИН: 080 140 017 041
АО ForteBank
ИИК: KZ245967000251202673813
БИК: IRTYKZKA
Почта: skordakurylys@mail.ru

Директор **Калдыбаева Б.Т.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «СПМК-7»

Казахстан, Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ТОРАЙГЫРОВА, 19А, КВ 91
БИН: 020540003997
БИК: TSESKZKA
ИИК: KZ539980TB3000001495
АО "First Heartland Jusan Bank

Директор: **Тойбазаров Б.М.**

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "СПМК-7"
Наименование строительства: «Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қазалы қаласындағы жаңа тұрғын үй кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы»
Договор № 2 от 17.11.2016 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 года

	Код заказчик	Код подрядчика	Договор субподряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			2	17.11.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 066 682							650 002	
За отчетный период	6 066 682	5 416 680						650 002	6 066 682

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
_____ **Калдыбаева Б.Т**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СПМК-7"
_____ **Тойбазаров Б.М**

Форма 2

Субподрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "СПМК-7"

Наименование строительства: «Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қазалы қаласындағы жаңа тұрғын үй кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің

Договор субподряда № 2 от 17.11.2016 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2016г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монта железобетонных опор								
1	11-330103-02 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор	6	3155,00	1990,00	18930	11940	35468	3,62	18
		шт.		985,00	550,00	5910	3300	105	2,24	11
2	С12021-57	Отдельные конструктивные элементы	0,227	154400,00		35049				
		шт.								
3	11-330103-1 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом	2	1534,00	878,00	3068	1756	15015	3,62	18
		шт.		506,00	246,00	1012	492	105	2,24	11
4	С12021-57	Отдельные конструктивные элементы	0,151	154400,00		23314				
		шт.								
		Подвеска проводов								
5	С151601-47	Кабели на напряжение 1000В	0,13	1057770,00	--	137510	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
6	75-4-41	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	2	502900,00	--	1005800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	75-3-6	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	2	323400,00	--	646800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

8	АО КТЗ	Промышленной АО КТЗ	3	9306,03	--	27918	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Стпрайс	Муфта концевая	4	14202,00	--	56808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Стпрайс	Муфта концевая	4	14202,00	--	56808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Стпрайс	Ограничитель напряжение ОПН-П-10/9,5	6	4458,00	--	26748	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Стпрайс	Разрядник искровый	10	2159,00	--	21590	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Стпрайс	Разрядник искровый	7	4196,69	--	29377	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 089 720				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**2 089 720**				
		Стоимость оборудования	**Тенге**			**1 871 849**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 089 720**				
		Временные здания и сооружения (2,8%)	**Тенге**			**58 512**				
		Итого	**Тенге**			**2 148 232**				
		Зимнее удорожание (1,9%*1,05*0,9)	**Тенге**			**38 572**				
		ИТОГО	**Тенге**			**2 186 804**				
		Итого в текущих ценах 2 квартала 2016 г.	**Тенге**			**2 186 804**				
		Затраты в текущих ценах 2,737				**5 985 282**				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ				**568 602**				
						5 416 680				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	**Тенге**			**650 002**				
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**			**6 066 682**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____**Калдыбаева Б.Т**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СПМК-7"

_____**Тойбазаров Б.М**