УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель департамента
санитарно-эпидемиологического контраля
области Абай Н.Ногайбаев
" " 2023 года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПР - прочие работы

на

Объект Текущий ремонт здания УСЭК Бескарагайский район

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Монтаж электрического котла вручную с подключением**	**шт**	**1**
2	**450** **50**	**Демонтаж штукатурки на стенах вручную**	**18**
3	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**18**
4	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**$м^2$**	**8,5**
5	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**8,5**
6	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	**$м^2$**	**18**
7	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**24**
8	**Демонтаж штукатурки на потолках вручную**	**$м^2$**	**8,4**
9	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах**	**$м^2$**	**20**

Состав комисии:

М.Сахариев

М.Нургалиев

А.Куженова