ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №5

г.Кызылорда **01.11.2018г.**

ТОО «ГЕМАКАСЕС» именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице директора **Пазылов Ж.С.** действующего на основании Устава, с одной стороны и **«Назико-НС»** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора **Горбунова Н.В** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству в кварталах 14, 15 и 30 н.п. Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (Электроснабжение)»**

1.2. Все необходимые материалы и техника для выполнения обязательств Субподрядчиком в рамках настоящего договора предоставляется Генеральным подрядчиком.

2. Стоимость договора и расчеты

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по факту выполнения работ согласно предоставленных актов приемки выполненных работ.

2.2. Оплата выполненных работ производится на основании предоставленных актов приемки выполненных работ подписанных представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика по форме Ф2, Ф3. в течение 5 дней после их представления.

2.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем 01.05.2018г. и закончены не позднее 31.12.2018 г.

4. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 3.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

4.2. Устранять все дефекты в работах.

4.3. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

4.4. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

4.5. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

5. Обязанности Генерального подрядчика

5.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.

5.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

5.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ).

5.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание акта приемки в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

6.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Особые условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК **ТОО «ГЕМАКАСЕС»**	**СУБПОДРЯДЧИК** **ТОО «Назико -НС»**
Казахстан, г.Кызылорда, ул. О.Кулманов 58А БИН: 051140008585 ИИК:KZ7596525F0007368765 БИК: IRTYKZKA	г.Астана, Орынбор 22, БИН: 050940014615 АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» ИИК: KZ889261501134900000 БИК: KZKOKZKX
Директор: **Пазылов Ж.С.**	**Директор:** **Горбунова Н.Г**

Подрядчик: **ТОО "Гемакасес"**
Субподрядчик: **ТОО "Назико -НС"**

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству в кварталах 14, 15 и 30 н.п. Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (Электроснабжение)
Договор № 5 ОТ 01.11.2018 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		из графы 1							
			из них			Дополнительные расходы			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 242 097							240 225	
За отчетный период	2 242 097	2 001 872						240 225	2 242 097

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гемакасес"

_____ **Пазылов Ж.С**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Назико-НС"

_____ **Горбунова Н.Г**

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Гемакасес"
Субподрядчик: ТОО "Назико -НС"
Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству в кварталах 14, 15 и 30 н.п. Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (Электроснабжение)

Договор № 5 ОТ 01.11.2018 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвеска проводов								
1	11-330204-0206	Подвеска проводов 6-10кВ	0,16	87288,92	48571,00	13966	7771	25671	3,62	18
		км		35359,16	15906,00	5657	2545	105	2,24	11
2	С123061-201	Провод самонесущий СИП 3 1Х50-35	0,16	262910,00	--	42066	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные. Установка Строительные работы	1	7985,00	5546,78	7985	5547	5265	3,62	18
		шт.		1908,12	1658,40	1908	1658	61,8	2,24	11
4	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные. Установка Монтажные работы	1	22774,84	4316,07	22775	4316	15074	3,62	18
		шт.		8594,03	1623,00	8594	1623	61,8	2,24	11
5	75-4-41	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	1141572,00	--	1141572	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

6	75-3-6	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	1	1029317,00	--	1029317	--	--	--	--
7	Ц13-080305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Счетчик трехфазные.Установка на готовым основании	1	7985,00	5546,78	7985	5547	5265	3,62	18
		шт.		1908,12	1658,40	1908	1658	61,8	2,24	11
8	АО КТЗ	Счетчик трехфазный Мекурий 230 AR-02R	1	10746,00	--	10746	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 276 412				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2 276 412				
		Стоимость оборудования	Тенге			2 170 889				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 276 412				
		Временные здания и сооружения (2,4%)	Тенге			63 740				
		Итого	Тенге			2 340 151				
		Зимнее удорожание (1,71%)	Тенге			42 017				
		ИТОГО	Тенге			2 382 169				
		Итого в текущих ценах 2 квартала 2016 г.	Тенге			2 382 169				
		ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ				226 306				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ				2 155 863				
		Налоги 2%				43 117				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге			2 198 980				
		ИТОГО С НДС:	Тенге			2 242 097				

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гемакасес"
_____Пазылов Ж.С

СУБПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Назико - НС"
_____Горбунова Н.Г