ДОГОВОР №5

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

г. Алматы «17» сентября 2018 г.

ТОО **«Tamos Education»,** в лице Генерального директора Омарова Мурата Сыдыковича, действует на основании Устава. (далее именуемое «Заказчик», с одной стороны, и

ТОО **«Absolute Electric»**, в лице Директора Шлауова Т.Ж., действующего на основании Устава (далее именуемое «Исполнитель») с другой стороны, далее каждый по отдельности именуемый «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель выполняет электромонтажные работы и слаботочные сети на объекте Заказчика (далее – «Работы»), в соотвествии с рабочим проектом *№ 02.04.2018 – РП-ЭМ ЭЛ. СС* и приложениями №1, №2. На объекте заказчика по адресу мкр. Нурлытау, Бостандыкский район, г.Алматы.

(Детский сад на 160 мест)

1.2.Заказчик соглашается и обязуется принять и оплатить выполненные **Работы** в размере и в порядка, установленными, соответственно, а статьях 3 и 4 Договора, а также создать Исполнителю необходимые условия для выполнения **Работ.**

1.3.Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет 5 (пять) месяцев с момента получения предоплаты, указанной в п.4.1.2. Договора.

1.4.С учетом всего изложенного в настоящей Статье 1 Стороны составили настоящий Договор на нижеуказанных условиях:

2. Стоимость договора

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой в соответствии с проектно – сметной документацией, составляет на момент подписания договора **40 749 343 (сорок миллионов семьсот сорок девять тысяч триста сорок три тенге) тенге, с учетом НДС (12%).**

2.2. В случае, если объемы работ превысят проектное количество, этот дополнительный объем работ должен быть отражен в дополнительном соглашении, которое станет приложением к настоящему договору, с указанием стоимости дополнительных работ.

2.3. Если по причинам, не зависящим от Исполнителя, произойдет изменение сроков выполнения работ, что повлечет за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему договору.

3. Платежи и расчеты

3.1. Оплата Заказчиком стоимости договора осуществляется 70% материалы и оборудование 19 000 000тенге, и 20% СМР 3 000 000:
3.1.1 Авансовый платеж (Платеж №1) составляет **22 000 000 (тридцать два миллиона) тенге.** Заказчик оплачивает Исполнителю в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания договора.

3.1.2 Далее, Заказчик оплачивает Исполнителю в течении 3 (трёх) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

3.1.3. Окончательный расчет производится в течение 10 дней с момента окончания и сдачи работ и подписания приёма - сдаточного акта и получении ЭКС лаборатории, подтверждающей выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящим договором.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть закончены не позднее 30. 12. 2018 г.

5. Обязательства Исполнителя

Для выполнения условий настоящего договора Исполнитель обязуется:
5.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, и в сроки, указанные в п. 4.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.
5.2. Устранять все дефекты в работах.
5.3. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.
5.4. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.
5.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.
5.6. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Исполнителем) с гарантией на 1 год с момента подписания приёма - сдаточного акта о выполнении работ.
5.7. Получить все разрешения и лицензии, необходимые для производства работ, являющихся предметом настоящего договора.

6. Обязанности Заказчика

6.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.
6.2. Заказчик обязуется передавать Исполнителю строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.
6.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
6.4. Заказчик обязан обеспечить Исполнителю предоставление возможности выполнения работ (фронта работ) в соответствии со сроками.

6.5. Заказчик обязан осуществить приемку работ и подписание приёма - сдаточного акта в течение 3 дней с момента предъявления Исполнителем выполненных работ к сдаче.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

7.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан, язык судопроизводства – русский.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

8.2. За задержку Заказчиком оплаты выполненных работ и перечисления авансовых платежей он выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.

8.3. За невыполнение Исполнителем работ в соответствии с календарным графиком или с ненадлежащим качеством Заказчик имеет право производить удержание из очередной суммы платежа за выполненные работы до 5% от их стоимости до устранения Исполнителем отставаний по срокам и ликвидации претензий к качеству выполнения работ.

8.4. За несвоевременную передачу Заказчиком Исполнителю материалов, изделий, конструкций и т.п., необходимых для производства работ, Заказчик выплачивает неустойку в размере 1% стоимости не переданных материалов, изделий и конструкций.

8.5. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Исполнитель платит Заказчику штраф в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.

8.6. За срыв по вине Заказчика приемки работ в сроки, указанные в настоящем договоре, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,01% от общей стоимости выполненных работ за каждый день просрочки сверх трех дней.

8.7. При задержке начала выполнения работ в установленные договором сроки Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

8.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.

8.9. Уплата неустойки (штраф, пени), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

9. Форс - мажор

9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки

выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

10. Особые условия

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО «Absolute Electric»
БИН 041240021643, КБе-17
РК, 050030, г. Алматы, Турксибский район,
Красногвардейский тракт 461
ИИК KZ056200020000000629 (KZT) Филиал
АО "TengriBank"
БИК TNGRKZKX
E-mail: 87771880351@mail.ru

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Tamoc Education»
050009, РК, г.Алматы, ул.Каблукова
129/4Конт.тел. 3951515,
БИН 070740004047
ИИК KZ12826A1KZTD2023720
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»

Директор

Шлауов Т.Ж.

Генеральный директор

Омаров М.С

Приложение №1 к договору

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед-цу материалов	Сумма материалы	Цена за ед-цу работы	Сумма работы
	Электроосвещение						
	Электрооборудование						
1	ЩО	шт	1	36 400	36 400	18 000	18 000
2	ЩО-1	шт	1	111 000	111 000	35 000	35 000
3	ЩО-2	шт	1	181 500	181 500	55 000	55 000
4	ЩО-3	шт	1	181 500	181 500	55 000	55 000
5	ЩАО, ЩАО2	шт	2	31 000	62 000	15 000	30 000
6	ЩАО1	шт	1	32 400	32 400	15 000	15 000
	Светотехническое оборудование				0		0
7	Светильник потол. для ЛН до 60Вт,с рассеивателем из стекла IP20 НББ01-60	шт	8	2 500	20 000	2 000	16 000
8	Светильник потол.с опаловым рассеивателем, с светодиодными источниками света 33Вт, IP54 ALS.OPL UNI LED 1200 4000k	шт	37	8 000	296 000	2 000	74 000
9	ALS.OPL UNI LED 1200TH 4000k (аналог)	шт	14	8 000	112 000	2 000	28 000
10	ALS.OPL UNI LED 600*200 4000k (аналог)	шт	15	10 500	157 500	2 000	30 000
11	OPL/S ECO LED 600 4000k (аналог)	шт	295	9 500	2 802 500	2 000	590 000
12	OPL/S ECO LED 300 4000k (аналог)	шт	186	9 500	1 767 000	2 000	372 000
13	OPL/S ECO LED 1200 4000k (аналог)	шт	10	9 500	95 000	2 000	20 000
14	Светильник с э/м пра 18Вт,220В, 50Гц,IP65 CD218 (аналог)	шт	19	9 500	180 500	2 000	38 000
15	K LED 200 4000K (аналог)	шт	12	8 000	96 000	2 000	24 000
16	LYRA 4223-4 LED с аккумулятором	шт	25	19 000	475 000	2 000	50 000
17	LYRA 4223-4 LED (аналог)	шт	20	5 000	100 000	2 000	40 000
18	PBO42 Y2	шт	2	2 750	5 500	2 000	4 000
	Пиктогорммы для эвакуационных светильников:						

19	Пиктограмма "ВЫХОД" ПЗУ 010	шт	33	770	25 410	500	16 500
20	Пиктограмма "ВЫХОД" в право ПЗУ 010	шт	1	770	770	500	500
21	Пиктограмма "ВЫХОД" в лево ПЗУ 010	шт	1	770	770	500	500
22	Пиктограмма "ВЫХОД" вниз ПЗУ 011	шт	2	770	1 540	500	1 000
23	Пиктограмма "не входить"	шт	13	770	10 010	500	6 500
24	Лампа накаливания мощностью 60 Вт с цоколем Е27	шт	8	495	3 960		0
25	Люминесцентная лампа 18В с цоколем 2G11 DULUX L 18W	шт	38	935	35 530		0
26	Облучатель бактерецидный ОБН	шт	11	17 500	192 500	2 000	22 000
27	Рециркулятор бактерецидный	шт	1	78 000	78 000	5 000	5 000
28	ЯТП 250Ва, 220/36В	шт	3	14 000	42 000	4 500	13 500
	Электроустановочные изделия				0		0
29	Выключатель 1Р 1 кл с/у IP 22, 6 А, 250В	шт	145	700	101 500	800	116 000
30	Выключатель 1Р 2 кл с/у IP 22, 6 А, 250В	шт	37	800	29 600	800	29 600
31	Переключатель 1р с/у, на два направления 250В,6А,IP 22	шт	32	800	25 600	800	25 600
32	Перекрестный Выключатель с/у 250В,6А IP 22	шт	1	1 000	1 000	800	800
33	Выключатель 1Р с/у IP 44, 6 А, 250В	шт	4	900	3 600	800	3 200
34	Светорегулятор поворотный,с/у, 250В	шт	8	1 990	15 920	800	6 400
35	Розетка штепсельная 2р о/у 42В, IP 44	шт	2	1 400	2 800	800	1 600
36	Розетка штепсельная 2р с/у, с заземляющим контактом 250В,16А IP 20	шт	96	462	44 352	800	76 800
37	Блок из 2-х штепсельных 2р розеток с/у с заземляющими контактами,в комплекте с 2-х постовой рамкой,250В,16А IP 20	шт	14	1 350	18 900	1 200	16 800

38	Блок из 3-х штепсельных 2р розеток с/у с заземляющими контактами,в комплекте с 2-х постовой рамкой,250В,16А IP 20	шт	12	1 800	21 600	1 500	18 000
39	Розетка штепсельная 2р о/у, с заземляющим контактом 250В,16А IP 22	шт	3	455	1 365	800	2 400
40	Коробка распаячная(пластмас.),о/у IP 65	шт	10	250	2 500	1 200	12 000
41	Коробка ответвительная(пластмас.),с/у IP 66	шт	350	250	87 500	1 200	420 000
40	Коробка установочная(пластмас.),с/у на 2 поста	шт	339	150	50 850	300	101 700
41	Коробка установочная(пластмас.),с/у на 2 поста	шт	3	250	750	600	1 800
42	Коробка установочная(пластмас.),с/у на 3 поста	шт	12	350	4 200	800	9 600
	Кабеля				0		0
42	ВВГ-нг 5*1,5	м	15	352	5 280	300	4 500
43	ВВГ-нг 4*1,5	м	90	286	25 740	300	27 000
44	ВВГ-нг 3*1,5	м	2500	215	537 500	300	750 000
45	ВВГ-нг 2*1,5	м	115	144	16 560	300	34 500
46	ВВГ-нг 5*2,5	м	115	552	63 480	400	46 000
47	ВВГ-нг 4*2,5	м	3120	446	1 391 520	300	936 000
48	ВВГ-нг 3*2,5	м	3120	331	1 032 720	300	936 000
49	ВВГ-нг 2*2,5	м	155	218	33 790	300	46 500
50	ВВГ-нг 3*4	м	90	523	47 070	300	27 000
	Трубы				0		0
51	ПВХ д.25мм	м	175	75	13 125	200	35 000
52	ПВХ д.20мм	м	3275	71	232 525	200	655 000
53	ПВХ д.16мм	м	2525	66	166 650	200	505 000
54	Гофра д.25мм	м	20	46	920	200	4 000
55	Гофра д.20мм	м	120	35	4 200	200	24 000

56	Гофра д.16мм	м	110	26	2 860	200	22 000
57	Труба стальная водо- газопроводная легкая,с условным проходом 20мм	м	5	770	3 850	450	2 250
58	Полоса перфорированная L=2м	шт	5	6 250	31 250	500	2 500
59	Проволока из конструкционной низкоуглеродной стали д.3мм	м	100	150	15 000		0
60	Пробивка отверстий до д.100мм в перекрытиях	шт	10		0	4 000	40 000
	Магистральные сети						
	Электрооборудование						
1	ВРУ	шт	1	345 000	897 000	200 000	200 000
	Секция -1 Секция -2	шт		552 000			
2	ЩГП	шт	1	177 000	177 000	50 000	50 000
3	ЩР1	шт	1	361 000	361 000	75 000	75 000
4	ЩР2	шт	1	186 000	186 000	50 000	50 000
5	ЩР3	шт	1	138 000	138 000	50 000	50 000
6	ЩРВ1	шт	1	160 800	160 800	50 000	50 000
7	ЩРВ2	шт	1	181 000	181 000	50 000	50 000
8	АВР1 380В, 40А, IP54	шт	1	100 000	100 000	40 000	40 000
9	Ящик управления Я5111-2274 УХЛ4	шт	1		0		0
10	Ящик управления Я5111-2374 УХЛ4	шт	7		0		0
11	Ящик управления Я5111-2124 УХЛ4	шт	2		0		0
12	Ящик управления Я5111-2224 УХЛ4	шт	4		0		0
13	Ящик управления Я5111-2024 УХЛ4	шт	1		0		0
14	Ящик управления Я5111-3274 УХЛ4	шт	2		0		0
15	Пускатель магнитный, нереверсивный 380В,25А IP54	шт	18	13 500	243 000	2 500	45 000
16	Ящик силовой,навесной, 380В, 20А IP54 ЯРП - 20	шт	1	16 300	16 300	6 500	6 500
17	Пост кнопочный "Пуск" IP54	шт	5	1 500	7 500	800	4 000
18	Пост кнопочный "Пуск-Стоп" IP40	шт	14	1 700	23 800	800	11 200
19	Пост кнопочный "Пуск-Стоп" IP54	шт	4	2 500	10 000	1 200	4 800
	Электроустановочные изделия				0		0

1	Штепсельный разъем 4Р с з/к, о/у 380В, 16А, IP44	шт	5	700	3 500	600	3 000
2	Розетка штепсельная 2Р с з/к, с/у, 250В, 16А, IP22	шт	25	462	11 550	800	20 000
3	Блок из 2-х штепс. 2Р розеток с/у с з/к, +2-х рамка, 250В, 16А	шт	1	1 350	1 350	1 200	1 200
4	Блок из 3-х штепс. 2Р розеток с/у с з/к, +2-х рамка, 250В, 16А	шт	2	1 800	3 600	1 500	3 000
5	Розетка штепсельная 2Р с з/к, о/у, 250В, 16А, IP54	шт	2	800	1 600	800	1 600
6	Пакетный выключатель 2Р в герм.исполнение,220В, 10А, IP54	шт	7	2 200	15 400	1 200	8 400
7	Пакетный выключатель 3Р в герм.исполнение,380В, 10А, IP54	шт	7	4 000	28 000	2 000	14 000
8	Коробка установочная пластмассовая с/у Н-45, д-62	шт	25	125	3 125	1 200	30 000
9	Коробка установочная пластмассовая с/у на 2 поста	шт	1	250	250	1 500	1 500
10	Коробка установочная пластмассовая с/у на 3 поста	шт	2	375	750	1 500	3 000
11	Коробка распаечная пластмассовая о/у IP65	шт	5	350	1 750	1 800	9 000
12	Коробка распаечная пластмассовая о/у IP65	шт	5	300	1 500	1 800	9 000
13	Коробка ответвительная пластмассовая с/у	шт	30	250	7 500	1 800	54 000
	Электрообогрев водосточных воронок и труб	шт			0		0
1	Коробка с наборными зажимами на 8 зажимов IP65	шт	8	5 500	44 000	2 200	17 600
2	Нагревательный (резистивный) кабель с утолщенной изоляцией XLPE. Длиной:	шт			0		0
3	3м	шт	12	6 000	72 000	900	10 800
4	6м	шт	1	12 000	12 000	1 200	1 200
5	10м	шт	3	20 000	60 000	3 000	9 000

6	15м	шт	2	30 000	60 000	4 500	9 000
7	26м	шт	1	52 000	52 000	7 800	7 800
	Кабеля				0		0
1	ВВГ-нг 3*95	м	10	11 640	116 400	600	6 000
2	ВВГ-нг 5*50	м	50	8 490	424 500	600	30 000
3	ВВГ-нг 5*25	м	10	4 530	45 300	500	5 000
4	ВВГ-нг 5*16	м	50	2 942	147 100	500	25 000
5	ВВГ-нг 5*10	м	10	1 790	17 900	400	4 000
6	ВВГ-нг 5*6	м	65	1 080	70 200	400	26 000
7	ВВГ-нг 5*4	м	320	770	246 400	400	128 000
8	ВВГ-нг 3*4	м	60	523	31 380	300	18 000
9	ВВГ-нг 5*2,5	м	50	552	27 600	300	15 000
10	ВВГ-нг 4*2,5	м	40	446	17 840	300	12 000
11	ВВГ-нг 3*2,5	м	3120	331	1 032 720	300	936 000
12	ВВГ-нг 5*1,5	м	530	352	186 560	300	159 000
13	ВВГ-нг 4*1,5	м	250	286	71 500	300	75 000
14	ВВГ-нг 3*1,5	м	930	215	199 950	300	279 000
15	ВВГ-нг 2*1,5	м	100	144	14 400	300	30 000
16	КВВГнг 4*1,5	м	1100	255	280 500	300	330 000
	Трубы				0		0
1	ПНД д.40	м	5	134	670	300	1 500
2	ПНД д.25	м	115	90	10 350	200	23 000
3	ПНД д.20	м	2 120	75	159 000	200	424 000
5	ПВ 1*95-1,0 кВ	м	20	3 310	66 200	600	12 000
6	ПВ 1*1,5-0,66 кВ	м	5	56	280	200	1 000
7	ПВХ д.25	м	15	55	825	200	3 000
8	ПВХ д.20	м	130	35	4 550	200	26 000
9	ПВХ д.16	м	80	20	1 600	200	16 000
10	Труба стальная водо-газопроводная легкая:				0		0
11	д. 63	м	1	1 500	1 500	500	500
12	д. 50	м	1	900	900	500	500
13	д. 40	м	1	936	936	500	500
14	д. 32	м	1	900	900	400	400
15	д. 25	м	14	670	9 380	300	4 200

16	д. 20	м	7	450	3 150	300	2 100
17	Концевая муфта внутренней установки	шт.	4	25 000	100 000	4 500	18 000
	Лотки				0		0
1	Лоток кабельны, прямая секция L=2м НЛ30	шт.	45	8 580	386 100	2 000	90 000
2	Лоток кабельны, прямая секция L=2м НЛ20	шт.	53	7 020	372 060	2 000	106 000
3	Секция угловая	шт.	3	5 590	16 770	1 000	3 000
4	Секция тройниковая	шт.	1	9 100	9 100	2 000	2 000
5	Соединитель переходной	шт.	40	600	24 000		0
6	Соединитель шарнирный	шт.	8	700	5 600		0
7	Подвеска	шт.	140	800	112 000		0
8	Подвес потолочный	шт.	280	1 600	448 000		0
9	Прижим	шт.	140	400	56 000		0
10	Держатель	шт.	70	600	42 000		0
11	Скоба вертикального крепления кабельного лотка	шт.	20	2 500	50 000	600	12 000
12	Швеллер металлический L=2м	шт.	10	32 000	320 000	5 500	55 000
13	Полоса перфорированная L=2м	шт.	5	2 000	10 000	1 000	5 000
14	Пробивка отверстий д.100 мм в перекрытиях и перегородках	шт.	10		0	8 500	85 000
	Заземление				0		0
	Уравнивани потенциалов				0		0
1	Коробка пластмассовая с медной заземляющей шиной на 5 присоединени	шт.	6	3 500	21 000	1 800	10 800
2	ПВХ 1*50-1,0 кВ	м	2	1 690	3 380	300	600
3	ПВХ 1*16-0,66 кВ	м	70	575	40 250	300	21 000
4	ПВХ 1*4-0,66 кВ	м	200	137	27 400	200	40 000
5	Коробка пластмассовая с клеммником на 2 полюса, IP54	шт.	20	3 500	70 000	1 800	36 000
6	Сталь полосовая оцинкованная 25*4	м	80	350	28 000	300	24 000
7	Труба гофра не поддерживающая горение д.16мм	м	20	35	700	200	4 000

8	Труба гладкостенная не поддерживающая горение д.16мм	м	100	75	7 500	200	20 000
9	Держатель шин заземления	шт.	160	700	112 000		0
	Молниезащита				0		0
1	Сталь полосовая оцинкованная 25*4	м	60	500	30 000	300	18 000
2	Сталь полосовая оцинкованная 40*4	м	65	700	45 500	300	19 500
3	Сталь круглая д.16, L-3м	шт.	14	1 500	21 000	600	8 400
4	Испытательная коробка IP54	шт.	5	3 000	15 000	1 800	9 000
	Итого:				19 583 493		10 528 650

Итого материалов в т.ч. НДС 12%	19 583 493
Итого работ без НДС	**10 528 650**
Накладные расходы	**1 200 000**
Энерго-экспертиза и лабороторные испытания без НДС	**500 000**
Транспортные расходы	**400 000**
НДС 12 % и прочие налоги	**2 285 730**
Итогов т.ч. НДС 12%	**34 497 873**

Заказчик: _____

Исполнитель: _____

Приложение к договору №2.

№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол- во	Цена за материалы	Сумма	Цена за работы	Сумма
	Система автоматической пожарной сигнализаций							
1	Прибор приемноконтрольный	Сигнал 20П	шт	1	21 000	21 000	15 000	15 000
2	Релейный блок	С2000 СП1	шт	1	12 700	12 700	15 000	15 000
3	Извещатель пожарный, тепловой	ИП-101	шт	25	1 400	35 000	800	20 000
4	Извещатель пожарный, дымовой	ИП 212-45	шт	135	1 600	216 000	800	108 000
5	Извещатель пожарный, дымовой с КМЧ	ИП 212-45	шт	20	3 250	65 000	800	16 000
6	Извещатель пожарный ручной	ИПР-3 СУ	шт	14	2 100	29 400	800	11 200
7	Извещатель пожарный лучевой		пара	1	30 000	30 000	10 000	10 000
8	Сирена со строб-лампой (цвет красный)	LD-96	шт	6	1 500	9 000	1 200	7 200
9	Кабель КВКВнг 2*2*0,5		м	2200	120	264 000	150	330 000
10	Кабель ШВВП 2х0,75		м	300	150	45 000	150	45 000
11	Труюа ПНД 20		м	1500	120	180 000	120	180 000
12	Крепежно расходный материал		компл.	10	2 000	20 000		-
13	Пуконаѓадочные работы					-		100 000
	Итого					927 100		857 400
	Итого по разделу						итого по разделу	**1 784 500**
	Система СКС:							
1	Switch 16 портов		шт	2	34 000	68 000	18 000	36 000
2	Сетевая розетка	RJ-45	шт	25	1 500	37 500	800	20 000
3	Кабель 4-х парный экранированный FTP, 5 категория	UTP	м	1 220	170	207 400	150	183 000
5	Крепежный и расходный материал		компл.	10	2 000	20 000		-
	Итого					332 900		239 000
	Итого по разделу						итого по разделу	**571 900**
	Система видеонаблюдения:							
1	Купольная видеокамера	Hikvision	шт	19	29 000	551 000	14 000	266 000
2	Кабель UTP	cat 5e	м	1525	170	259 250	180	274 500
3	UPS 1000 VA		шт	1	110 000	110 000	35 000	35 000
4	Видеорегистратор 16 канальный	DS-7216H	шт	1	120 000	120 000	50 000	50 000
4	Видеорегистратор 4 канальный		шт	1	60 000	60 000	50 000	50 000
5	HDD 2 Tb		шт	1	38 000	38 000	4 500	4 500
5	HDD 1 Tb		шт	1	22 000	22 000	4 500	4 500

6	Крепление для мониторов к стене		шт	2	6 000	12 000	2 500	5 000
7	Монитор		шт	2	80 000	160 000	7 000	14 000
8	Крепежный и расходный материал		компл.	1	25 000	25 000		-
9	Передатчик по витой паре		компл.	19	1 200	22 800	500	9 500
10	Конектор питания		шт	19	250	4 750	250	4 750
11	Блок питания 12В 40А		шт	2	56 000	112 000	2 500	5 000
	Итого					**1 496 800**		**722 750**
	Итого по разделу						итого по разделу	**2 219 550**
	Кабеленесущие системы:							
1	Кабельный канал 100х40	IEK	м	200	1 357	271 400	400	80 000
2	Кабельный канал 20х16	IEK	м	200	150	30 000	250	50 000
	Фурнитура для кабельного канала	IEK	компл	15	4 000	60 000	1 200	18 000
	Итого					361 400		148 000
	Итого по разделу						итого по разделу	**509 400**
	Кнопки на пожарные гидранты:							
1	Кабель ШВВП 3х1,5		м	450	150	67 500	150	67 500
1	Кнопка с индикацией герметичная		шт	7	7 000	49 000	5 000	35 000
	Итого					116 500		102 500
	Итого по разделу						итого по разделу	**219 000**
	Наружные сети							
	Кабель FTP с тросом	cat 5e	м	305	220	67 100	250	**76 250**
	крепёжный материал		компл	1	30 000	30 000		-
						97 100		**76 250**
							итого по разделу	**173 350**

Итого материалов по смете	3 331 800
Итого работ по смете	2 145 900
Накладные расходы	100 000
НДС и прочие налоги	673 770
Итого по смете	6 251 470

Заказчик: _____

Исполнитель: _____