Приложение № 8
к тендерной документации

Договор подряда № 204

г. Талдыкорган **«15» 07 2019 г.**

Акционерное общество «Талдыкорганская акционерная транспортно – электросетевая компания» *(сокращенно: АО «ТАТЭК») – (свидетельство о государственной перерегистрации № 3153-1907-АО от 03.12.2007г.)*, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице Заместителя Председателя Правления по производству Джельдыбаева С., действующего на основании доверенности № 30 от 20 сентября 2018 года, с одной стороны,

и **Товарищества с ограниченной ответственностью «Промстрой-Энерго»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице директора Бектенова Р.М., действующего на основании Приказа №102 от 28.02.2018г., с другой стороны, руководствуясь статьей 23 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204 – VI (далее - Закон) и на основании Протокола об итогах тендера по закупке строительно-монтажных работ по модернизации электрических сетей АО «ТАТЭК» на 2019 год., в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. По условиям настоящего договора Подрядчик обязуется выполнить работу по проведению строительно-монтажных работ по модернизации электрических сетей АО «ТАТЭК» на 2019 год по нижеследующим лотам:

Лот №1 Модернизация РП-10 кВ №8 г.Талдыкорган.

Лот №2 Модернизация кабельных сетей 10 кВ от РП-10 кВ №8 г.Талдыкорган.

Лот №3 Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ с.Еркин г. Талдыкорган.

Лот №4 Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ п.Отенай г. Талдыкорган.

Лот №5 Модернизация системы АСКУЭ нижнего уровня г.Талдыкорган.

(далее - работа), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком работ и оплатить его согласно установленным требованиям настоящего договора.

1.2. Подрядчик приступает выполнять работу с момента подписания Сторонами настоящего договора и обязуется сдать результат выполненных работ до 31 декабря 2019 года, с правом досрочного выполнения.

1.3. Работа подлежит выполнению согласно технической спецификации отраженной в приложении №2 к тендерной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Результат выполненных Подрядчиком работ подлежит сдаче Заказчику по акту выполненных работ подлежащего подписанию Сторонами в установленном порядке. Не подписание акта выполненных работ со стороны Заказчика, влечет его недействительность.

2. Цена и общая стоимость договора

2.1. Общая сумма настоящего договора составляет: **591 676 000 (пятьсот девяносто один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч) тенге**, без учета налога на добавленную стоимость (НДС), из них:

- Лот №1 Модернизация РП-10кВ №8 г.Талдыкорган – **38 866 000 (тридцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге**, без учета НДС;
- Лот №2 Модернизация кабельных сетей 10кВ от РП-10кВ №8 г.Талдыкорган – **97 471 000 (девяносто семь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча) тенге**, без учета НДС;
- Лот №3 Модернизация распределительных сетей 10/0,4кВ с.Еркин г. Талдыкорган – **239 355 000 (двести тридцать девять миллионов триста пятьдесят пять тысяч) тенге**, без учета НДС;

РЭК АО "ТАТЭК"
Страница № 1
подпись

- Лот №4 Модернизация распределительных сетей 10/0.4кВ п.Отенай г. Талдыкорган – **212 518 000 (двести двенадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч) тенге**, без учета НДС;

- Лот №5 Модернизация системы АСКУЭ нижнего уровня г.Талдыкорган – **3 466 000 (три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч) тенге**, без учета НДС.

2.2. В течение срока действия настоящего договора цена на выполнение работ является неизменной, кроме случаев, если сумма договора подлежит уменьшению.

2.3. Все платежи по настоящему договору осуществляются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

2.4. С момента подписания Сторонами акта выполненных работ, Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней предоставляет Заказчику счет на оплату.

2.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета, производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. Обязанности сторон

3.1. **Подрядчик обязан:**

3.1.1. Выполнить работу качественно, в сроки и в полном объеме, согласно утвержденной технической спецификации;

3.1.2. Нести обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим договором;

3.1.3. По первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

3.1.4. Возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

3.1.5. По завершению работ передать Заказчику всю техническую документацию по оборудованию, примененным материалам (паспорта, сертификаты и.т.п.), а также исполнительные схемы сетей.

3.2. **Заказчик обязан:**

3.2.1. Принять результат выполненных Подрядчиком работ и оплатить его согласно требованиям настоящего договора, в случае соответствия выполненных работ требованиям настоящего договора.

4. Качество работ

4.1. Заказчик может проводить контроль и проверку выполняемых работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение №2 к Тендерной документации). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик.

Заказчик в письменном виде и своевременно уведомляет Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2. Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

4.3. Если результаты выполненных работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение №2 к Тендерной документации), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 (трех) календарных дней с момента проверки.

4.4. Ни один из вышеуказанных пунктов не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

5. Гарантия качества выполненных работ

5.1. Гарантийный срок по выполненным работам, в рамках настоящего договора составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта выполненных работ в соответствии с п.1.4. настоящего договора.

РЭК АО "ТАТЭК"
Страница № 2
подпись

5.2. Подрядчик гарантирует, что:

5.2.1. Для выполнения Работ будут использоваться новые материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям.

5.2.2. Работы будут выполнены без дефектов, снижающих качество Работ до уровня, соответствующего требованиям технических условий. Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий необоснованные и несанкционированные изменения технических условий, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Подрядчиком в установленные Заказчиком сроки.

5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.4. Если Подрядчик не прибывает в установленный срок и/или не устраняет дефекты в Работах, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами и/или третьими лицами. В этом случае, Подрядчик обязан оплатить Заказчику все расходы, которые он понес при устранении дефектов в Работах в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения от Заказчика требования об оплате расходов.

6. Ответственность сторон

5.1. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать третьим лицам свои обязательства по настоящему договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

5.2. При выявлении Заказчиком в результате выполненных Подрядчиком работ не соответствия качеству предусмотренного настоящим договором, то Заказчик может не подписывать акт выполненных работ.

5.3. Задержка со сроком выполнения работ со стороны Подрядчика может привести к санкциям путем начисления пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки, но не более 30% (тридцати) процентов от суммы договора.

5.4. Пеня, предусмотренная Договором, должна быть оплачена Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения требования от другой Стороны, на основании выставленных счетов.

5.5. Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с причинением вреда имуществу Заказчика, имуществу, жизни и/или здоровью работников Сторон по Договору, а также третьих лиц в ходе исполнения Договора. Ущерб, причиненный третьим лицам в период осуществления Подрядчиком своих обязательств, обусловленных Договором, возмещается Подрядчиком за свой счет.

5.6. По своему усмотрению Заказчик может не требовать начисления и оплаты пени.

5.7. Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму неустойки (пени, штрафа) из суммы, причитающейся к оплате Подрядчику за фактически выполненные Работы по Договору.

5.8. В случае нарушения принятых на себя по настоящему договору обязательств, не предусмотренных настоящей главой, Стороны руководствуются и несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения требований настоящего договора будут в предварительном порядке рассматриваться Сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения путем переговоров.

6.2. В случае недостижения договоренности споры подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства по месту заключения договора.

8. Форс-мажор

РЭК АО "ТАТЭК"
Страница № 30
подпись

7.1. В случае, если в течение срока действия настоящего договора возникает обстоятельство непреодолимой силы (форс – мажор), как например: пожар, наводнение, землетрясения и другие стихийные бедствия, а также крупные социальные потрясения – война или военные действия, военный переворот, революция, забастовка, а также запретительные меры государственных органов, срок выполнения работ или оплаты, предусмотренный договором, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действует такое обстоятельство.

7.2. Сторона, для которой создалось невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно с момента наступления (прекращения) обстоятельства, в письменной форме уведомить другую сторону об их наступлении (прекращении), а также сообщить предполагаемый срок их действия.

7.3. Доказательством форс–мажорных обстоятельств будет являться справка компетентного органа либо любой иной документ, подтверждающий факт форс – мажорных обстоятельств.

9. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

8.3. Настоящий договор может прекратить свое действие согласно установленным требованиям Гражданского законодательства Республики Казахстан.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и разработан на русском языке, имеющие одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10. Юридические адреса сторон.

Заказчик:
АО «ТАТЭК»
040000, РК Алматинская область,
г.Талдыкорган, ул. Абылайхана, 274
Кбе 17
ИИК: KZ066010311000035913
БИК: HSBKKZKX
БИН: 980140000600
Талдыкорганский филиал
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел/факс 8(7282) 23-53-39, 23-53-49

Заместитель Председателя Правления по производству

_____ **Джельдыбаев С.**

Подрядчик:
ТОО «Промстрой – Энерго»
050031 РК, г. Алматы, ул. Толе би, 302
Кбе17
ИИК: KZ618560000000090560
БИК: KCJBKZKX
БИН 031040000364
АГФ АО"БанкЦентрКредит"
Тел/факс: 8 (727) 3 300 679, 2 399 226

Директор

_____ **Бектенов Р.М.**