«Түркістан облысы Ордабасы ауданы Төрткөл а.о. Р-7-3 каналын күрделі жөндеу»
Жұмыс жобасы бойынша
05.09.2023 ж. № 19-0312/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Улмад" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0312/23 от 05.09.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Капитальный ремонт канала Р-7-3 в с/о Турткул Ордабасинском районе Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад"

город Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт канала Р-7-3 в с/о Турткул Ордабасинском районе Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 12.06.2023 г. № 990640001221/230150/00 (107)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад", лицензия от 23.04.2018 г. №18008151 (I категория).

5.1. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс-Алға LTD ", лицензия от 19.06.2020 г. №12-ГСЛ №0004581 (II категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 26 октября 2022 года, утвержденное ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»;

акт на право постоянного землепользования от 18 марта 2014 года №293174073 на земельный участок размером 3,2780 га с кадастровым номером 19-293-174-073 под существующий канал Р-7-3;

дефектный акт обследования канала Р-7-3 в с/о Турткул Ордабасинского района, утвержденный ГКП на ПХВ «Туран Су» от 29 ноября 2022 года;

акт обследования канала Р-7-3 в с/о Турткул Ордабасинского района, составленный специальной комиссией и утвержденный ГКП на ПХВ «Туран Су» от 29 ноября 2022 года;

техническое заключение от 21 октября 2022 года №48 по результатам технического обследования и оценки технического состояния канала Р-7-3 в с/о Турткул Ордабасинском районе, составленное ТОО «SK Best Spec Stroy KZ» (свидетельство об аккредитации №KZ36VWC00092679 от 02 сентября 2022 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности, аттестаты экспертов осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуг и в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Кошимова. Е.А. от 09 сентября 2021 года №KZ46VJE00068821, Мендибаевой. Э.У. от 09 сентября 2021 года №KZ68VJE00068813, Арманова. А.А. от 09 сентября 2021 года №KZ03VJE00068819);

акт о вырубке зеленых насаждений от 05 декабря 2022 года, составленный специальной комиссией и утвержденный ГКП на ПХВ «Туран Су»;

ведомость поставки материалов от 23 января 2023 года, утвержденная ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»;

технический отчет об топографо-геодезическим работам, выполненный ТОО «Улмад» в 2022 году;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненное ТОО «А-Геоинжиниринг» в 2023 году;

Письма:

ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»:

от 19 мая 2023 года №30-05-27/1498 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы;

от 19 мая 2023 года №30-05-27/1503 об источнике финансирования и о сроке начала строительства;

ГКП на ПХВ «Туран Су»:

от 15 мая 2023 года №01-09/198 о том, что каналы находятся на балансе ГКП на ПХВ «Туран Су»;

от 15 мая 2023 года №01-09/199 о последнем ремонте каналов;

от 15 мая 2023 года №01-09/200 о расстоянии складирования использованных железобетонных изделий и других строительных материалов;

от 15 мая 2023 года №01-09/201 о расстоянии до карьера бутового камня;

от 15 мая 2023 года №01-09/202 о расстоянии доставки строительного грунта;

от 15 мая 2023 года №01-09/203 о расстоянии вывоза строительного мусора;

от 15 мая 2023 года №01-09/204 о возможности временного приостановления работы канала;

от 15 мая 2023 года №01-09/205 сведения о пропускной способности канала и его площади

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Линейная схема канала Р-7-3, утвержденные ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», ГКП на ПХВ «Туран Су», ГУ «Аппарат Акима аульного округа Турткул Ордабасинского района Туркестанской области»

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Ордабасинский р-н, с/о Турткул.

Сейсмичность района: 7 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует

2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Алиев Н.Д.		Соответствует
3	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
4	Сметный раздел	Ерназарова С.А.	KZ78VJE00039727	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина канала	км	5,52	5,52
2	Расход канала	м³/сек	0,6	0,6
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2023 года и в прогнозном уровне цен 2024 года, в том числе:	млн. тенге	968,518	819,286
5.1	СМР	млн. тенге	811,019	682,977
5.2	оборудование	млн. тенге	10,044	10,044
5.3	прочие затраты	млн. тенге	147,455	126,265

6	В ценах по годам строительства			
6.1	В ценах 2023 года (ПИР и экспертиза)	млн. тенге	8,833	9,261
6.2	В ценах 2024 года	млн. тенге	959,685	810,025
7	Продолжительность строительства	мес.	9	9

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Капитальный ремонт канала Р-7-3 в с/о Турткул Ордабасинском районе Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Ордабасы ауданы Төрткөл а.о. Р-7-3 каналын күрделі жөндеу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік

нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерназарова С.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону