Договор субподряда №50

г. Шымкент «11» «июля» 2023 г.

ТОО «Гранд Тауэр Сервис», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Ержанұлы.Е, действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО " УниверсалСтройСервис** "именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство уличного освещения по улицам Лука Белаш и Казахстанская в городе Атбасар, Атбасарского района, Акмолинской области»** Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «11» «июля» «2023» г.
1.2.2. Окончание: «25» «августа» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство уличного освещения по улицам Лука Белаш и Казахстанская в городе Атбасар, Атбасарского района, Акмолинской области»**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 1 677 129,28 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик

ТОО "УниверсалСтройСервис"
г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268562203113016535
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель

Момбеков Жанболат Аскарович

Субподрядчик

ТОО " **Гранд Тауэр Сервис** "
г.Алматы, Достык 38
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040740015961
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ798562203116027916
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Директор _____
Ержанулы Ерболат

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис"

Наименование объекта: Строительство уличного освещения по улицам Лука Белаш и Казахстанская в городе Атбасар, Атбасарского района, Акмолинской области

Договор подряда (контракт) № 50 от 11.07.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство уличного освещения по улицам Лука Белаш и Казахстанская в городе Атбасар, Атбасарского района, Акмолинской области	1 677 129,28	1 497 436,85							179 692,42	1 677 129,28

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Мойсеев Ж.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис"

Директор _____ **Ержанулы Е.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис"

(полное наименование)

Стройка : Строительство уличного освещения по улицам Лука Белаш и Казахстанская в городе Атбасар, Атбасарского района, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за август месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование, мебель, инвентарь		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1.									
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**/П1/ Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**		45	8707,19	3920,38	391823,55	176417,1	30475,35	212508,72	652678,85
			опора		4109,58	1793,44	184931,1	80704,8		48346,58	
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**/УП3/ Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**		5	17781,17	9072,8	88905,85	45364	3386,15	48713,36	148628,75
			опора		8031,14	4147,2	40155,7	20736		11009,54	
3	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж по строительным основаниям**		12	643,05	23,8	7716,6	285,6	4199,64	2388,1	10913,07
			м		269,28	7,12	3231,36	85,44		808,38	
4	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		1,32	190329,49	28366,82	251234,93	37444,21	148866,82	64066,34	340525,37
			км линии		49184,77	11484,11	64923,9	15159,03		25224,1	
5	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из стали**		51	4418,52	176,68	225344,52	9010,68	162926,64	40380,98	286983,54
			шт		1047,2	52,5	53407,2	2677,5		21258,04	
6	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	3162,09	27,25	3162,09	27,25	1613,84	1095,12	4597,79
			шт		1521	--	1521	--		340,58	
		Итого по разделу: 1.									1444327,37

					968187,54	268548,84	351468,44	369152,62	1444327,37
		ИТОГО:			348170,26	119362,77	--	106987,21	
		В том числе :					0		
		Стоимость оборудования, всего					0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							
		Временные здания и сооружения		1,32%	19065				1463392
		Итого с временными							
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,32%	4683				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки							1468075
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	29362				1497437
		Итого с непредвиденными работами и затратами							
		НДС		12 %	179692				1677129
		Итого с НДС							

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис"

(наименование организации)

Директор _____ **Ержанулы Е.**

(должность, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)