Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 4139499,303 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 443517,782 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"06" 12 2023 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство систем инженерной инфраструктуры для индустриальной зоны "Торгово-логистический центр" города Шымкент

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	761,66	761,66
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	19 618,48	19 618,48
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	1 774,79	1 774,79
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**22 154,93**	**22 154,93**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	02-03	Внутриплощадочные сети водоснабжения	28 011,311	--	--	28 011,311
5	02-05	ЛЭП-35 КВ	1 407 633,24	--	--	1 407 633,24
6	02-01	Наружные сети водоснабжения	428 015,593	--	--	428 015,593
7	02-02	Наружные сети канализации	331 088,137	35 279,283	--	366 367,42
8	02-04	Насосная станция II-ого подъема с бактерицидными установками	32 420,542	82 032,667	--	114 453,209
9	02-06	ПС35/10.ОРУ	158 550,526	44 895,943	--	203 446,469
		Всего по главе	**2 385 719,349**	**162 207,893**	**--**	**2 547 927,242**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				

10	03-02	КПП	4 401,377	--	--	4 401,377
11	03-01	Уборная на одно очко	1 283,72	--	--	1 283,72
		Всего по главе	**5 685,097**	**--**	**--**	**5 685,097**

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
12	04-02	Наружные сети электроснабжения (КНС)	11 935,25	4 447,476	--	16 382,726
13	04-01	Наружные сети электроснабжения (НС)	17 267,413	13 477,714	--	30 745,127
		Всего по главе	**29 202,663**	**17 925,19**	**--**	**47 127,853**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
14	06-01	Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 4000 $м^3$	289 646,578	--	--	289 646,578
		Всего по главе	**289 646,578**	**--**	**--**	**289 646,578**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
15	07-01	Благоустройство	10 774,217	--	--	10 774,217
		Всего по главе	**10 774,217**	**--**	**--**	**10 774,217**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 721 027,904**	**180 133,083**	**--**	**2 901 160,987**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
16	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.24	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%	187 750,925	--	--	187 750,925
		Итого по главе 8	**187 750,925**	**--**	**--**	**187 750,925**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 908 778,829**	**180 133,083**	**--**	**3 088 911,912**
17	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	145 438,941	--	--	145 438,941
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	87 263,365	5 403,992	--	92 667,357
		Итого по части II в сметных ценах:	**3 141 481,136**	**185 537,075**	**--**	**3 327 018,211**
19	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	3 377 092,221	199 452,356	--	3 576 544,577
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**3 377 092,221**	**199 452,356**	**--**	**3 576 544,577**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (2,773х2,42% + 0,164х0,2х2,42%)/2,936х100 = 2,31 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						

20	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 3327018,211x0,41% = 13640,775	--	--	13 640,775	13 640,775
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 13640,775.1,075 = 14663,833125	--	--	14 663,833	14 663,833
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**14 663,833**	**14 663,833**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 3327018,211x2,31% = 76854,121	--	--	76 854,121	76 854,121
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 76854,121.1,075 = 82618,180075	--	--	82 618,18	82 618,18
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**82 618,18**	**82 618,18**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**90 494,896**	**90 494,896**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**97 282,013**	**97 282,013**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**3 141 481,136**	**185 537,075**	**112 649,826**	**3 439 668,037**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**3 377 092,221**	**199 452,356**	**119 436,943**	**3 695 981,52**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
24	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	443 517,782	443 517,782
		Всего по сводному сметному расчету	**3 377 092,221**	**199 452,356**	**562 954,726**	**4 139 499,303**

Руководитель проектной организации Токумтаева А.

Главный инженер проекта Турекулов С.К.

Начальник сметного отдела