Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1383815,307 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 148265,926 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"_6__" _октября__ 2022_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство сетей газоснабжения в населенных пунктах Ферма №3,Нур ауыл,Жылга сельского округа Жылга Сарыагашского района Туркестанской области (Корректировка)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			27831,993	27831,993
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1907,452	1907,452
		Итого по разделу I			**29739,445**	**29739,445**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	1092465,570	66906,942	0,000	1159372,512
4		в том числе в текущих ценах на 2023	922371,675	56489,715	0,000	978861,390

1	2	3	4	5	6	7
5		в том числе в текущих ценах на 2024	170093,895	10417,228	0,000	180511,122
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г. - 978861,39.2,93% = 28680,639			28680,639	28680,639
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г. - 180511,122.3,24% = 5848,56			5848,560	5848,560
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г. - 978861,39.1,01% = 9886,5			9886,500	9886,500
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г. - 180511,122.1,12% = 2021,725			2021,725	2021,725
		Итого по разделу III			**46437,424**	**46437,424**
		Итого по сводному сметному расчету	**1092465,570**	**66906,942**	**76176,869**	**1235549,381**
		В том числе:				
		В 2022 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				29739,445
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				3568,733
		Всего в 2022 году				33308,178
		В 2023 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2023	922371,675	56489,715	0,000	978861,390
		Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г.				28680,639
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г.				9886,500
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г.				122091,423
		Всего в 2023 году				1139519,952
		В 2024 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2024	170093,895	10417,228	0,000	180511,122
		Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г.				5848,560
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г.				2021,725
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2024 г.				22605,769
		Всего в 2024 году				210987,176
		Всего по годам	**1092465,570**	**66906,942**	**76176,869**	**1235549,381**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			148265,926	148265,926
		Всего по сводному сметному расчету	**1092465,570**	**66906,942**	**224442,795**	**1383815,307**
		Из них:				
		2022г. ПИР и экспертиза			**33308,178**	**33308,178**

1	2	3	4	5	6	7
		2023г. 85%	922371,675	56489,715	160658,562	1139519,952
		2024г. 15%	170093,895	10417,228	30476,054	210987,177

Директор "JER GrOuP" Пихашев В.М.

Главный инженер проекта Анваров Ю.З.

Составил инженер-сметчик Исабекова А.Ә.

Заказчик Форма 2

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1298497,213 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 139124,701 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"_6__" _октября__ 2022_г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство сетей газоснабжения в населенных пунктах Ферма №3,Нур ауыл,Жылга сельского округа Жылга Сарыагашского района

(наименование стройки)

в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Газопровод среднего давления.Надземная прокладка	467273,805	63593,359	--	530867,164
2	2-2	Газопровод среднего давления.Подземная прокладка	534557,26	--	--	534557,26
		Всего по главе	**1001831,065**	**63593,359**	**--**	**1065424,424**
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1001831,065**	**63593,359**	**--**	**1065424,424**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	13023,804	--	--	13023,804
		Всего по главе	**13023,804**	**--**	**--**	**13023,804**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1014854,869**	**63593,359**	**--**	**1078448,228**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	3146,05	--	--	3146,05

		Всего по главе	3146,05	--	--	3146,05
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1018000,919	63593,359	--	1081594,278
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	20360,018	--	--	20360,018
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1038360,937	63593,359	--	1101954,296
6		в том числе на 2023 год - 85 %	882606,797	54054,355	--	936661,152
7		в том числе на 2024 год - 15 %	155754,141	9539,004	--	165293,144
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 85 %, К=1,0450539	922371,675	56489,715	--	978861,39
9		НДС на 2023 год, - 12 %	--	--	117463,367	117463,367
10		Итого в текущих ценах на 2023 год	922371,675	56489,715	117463,367	1096324,757
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 15 %, К=1,0920666	170093,895	10417,228	--	180511,122
12		НДС на 2024 год, - 12 %	--	--	21661,335	21661,335
13		Итого в текущих ценах на 2024 год	170093,895	10417,228	21661,335	202172,457
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	139124,701	139124,701
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1092465,57**	**66906,942**	**139124,701**	**1298497,213**

Директор "JER GrOuP" Цихашев В.М.

Главный инженер проекта Анваров Ю.З.

Составил инженер-сметчик Исабекова А.Ә.