Форма 1

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 2860312,267 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 306462,029 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"17" июля 2023 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			36679.345	36679.345
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			2313.551	2313.551
		Итого по разделу I			**38992.896**	**38992.896**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	2422792.892	1231.249	0.000	2424024.141
4		в том числе в текущих ценах на 2024	1832926.640	931.483	0.000	1833858.122
5		в том числе в текущих ценах на 2025	589866.253	299.767	0.000	590166.020

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г. - 1833858,122.2,64% = 48413,854			48413.854	48413.854
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2025 г. - 590166,02.3,24% = 19121,379			19121.379	19121.379
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г. - 1833858,122.0,91% = 16688,109			16688.109	16688.109
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2025 г. - 590166,02.1,12% = 6609,859			6609.859	6609.859
		Итого по разделу III			**90833.201**	**90833.201**
		Итого по сводному сметному расчету	**2422792.892**	**1231.249**	**129826.097**	**2553850.238**
		В том числе:				
		В 2022 году				
		Стоимость проектных и изыскательских работ:				36679.345
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%				4401.521
		Всего в 2022 году				41080.866
		В 2023 году				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в 2023				2313.551
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%				277.626
		Вмего в 2023 году				2591.177
		В 2024 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2024	1832926.640	931.483	0.000	1833858.122
		Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г.				48413.854
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г.				16688.109
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2024 г.				227875.210
		Всего в 2024 году				2126835.295
		В 2025 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2025	589866.253	299.767	0.000	590166.020
		Затраты заказчика на технический надзор на 2025 г.				19121.379
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2025 г.				6609.859
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2025 г.				73907.671
		Всего в 2025 году				689804.929
		Всего по годам	**2422792.892**	**1231.249**	**129826.097**	**2553850.238**

1	2	3	4	5	6	7
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			306462.029	306462.029
		Всего по сводному сметному расчету	**2422792.892**	**1231.249**	**436288.126**	**2860312.267**
		в том числе:				
		Всего по сводному сметному расчету на 2022 год (ПИР)			**41080.866**	**41080.866**
		Всего по сводному сметному расчету на 2023 год (экспертиза)			**2591.177**	**2591.177**
		Всего по сводному сметному расчету на 2024 год	**1832926.640**	**931.483**	**292977.173**	**2126835.295**
		Всего по сводному сметному расчету на 2025 год	**589866.253**	**299.767**	**99638.909**	**689804.929**

Директор ТОО "Аква-Д" Пак Е.Г.

Главный инженер проекта Мальгинов М.

Составила Фукс Н.

Форма 2

Заказчик КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2714907,039 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 290882,897 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"17" июля 2023 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	01-01	Вскрытие а/б покрытия	128386.566	--	--	128386.566
		Всего по главе	**128386.566**	**--**	**--**	**128386.566**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	02-01	Канализация	752579.753	--	--	752579.753
3	02-02	Водопровод	708329.996	1040.17	--	709370.166
		Всего по главе	**1460909.749**	**1040.17**	**--**	**1461949.919**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
4	07-01	Восстановление а/б покрытия	378431.196	--	--	378431.196
		Всего по главе	**378431.196**	**--**	**--**	**378431.196**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1967727.511**	**1040.17**	**--**	**1968767.681**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	25580.458	--	--	25580.458
		Всего по главе	**25580.458**	**--**	**--**	**25580.458**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1993307.969**	**1040.17**	**--**	**1994348.139**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
6	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	13355.163	--	--	13355.163
		Всего по главе	**13355.163**	**--**	**--**	**13355.163**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2006663.132**	**1040.17**	**--**	**2007703.302**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	40133.263	--	--	40133.263
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**2046796.395**	**1040.17**	**--**	**2047836.565**
8		в том числе на 2024 год - 77 %	1576033.224	800.931	--	1576834.155
9		в том числе на 2025 год - 23 %	470763.171	239.239	--	471002.41
10	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 77 %, К=1,163	1832926.639	931.483	--	1833858.122
11		НДС на 2024 год, - 12 %	--	--	220062.975	220062.975
12		Итого в текущих ценах на 2024 год	1832926.639	931.483	220062.975	2053921.097
13	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2025 год - 23 %, К=1,253	589866.253	299.767	--	590166.02
14		НДС на 2025 год, - 12 %	--	--	70819.922	70819.922
15		Итого в текущих ценах на 2025 год	589866.253	299.767	70819.922	660985.942
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	290882.897	290882.897
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**2422792.892**	**1231.249**	**290882.897**	**2714907.039**

Директор ТОО "Аква-Д" Пак Е.Г.

Главный инженер проекта Мальгинов М.

Составила Фукс Н.