ДОГОВОР ПОДРЯДА
№ 27/08/21

город Нур-Султан **«27» августа 2021 года**

ТОО «General Capital Company», в лице директора **Галимарданова Алмаса Манарбековича,** действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»,** и

ТОО «СМ-Энергосервис», в лице директора **Касенова Серика Айтымовича,** действующего на основании Устава предприятия, в дальнейшем **«Подрядчик»,** с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить **Монтаж 2КЛ-10кВ от РП-114 объект МЖК со встроенными помещениями паркингом, бизнес-центр с паркингом пересечения улиц Крей Жанибек хандар и №37** согласно Ведомости договорной цены.

1.2. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется качественно выполнить работы, указанные в п.1.1. Договора, согласно предусмотренной настоящим договором цены в полном объеме, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и оплатить обусловленную между сторонами цену.

1.3. Гарантийный срок на выолненные работы состявлет 12 календарных месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость Работ по настоящему договору составляет 40 440 211 (сорок миллионов четыреста сорок тысяч двести одинадцать) тенге, с НДС 12%.

2.2. Заказчик обязуется произвести оплаты в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 70 % от общей суммы договора (работ) в течении 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора обеими сторонами.

- оставшейся 30 % от суммы договора (работ), после подписания стороами Актов приема-предачи выполненных работ (форма 2В), справки о стоимости выполненных работ (форма №3 КС) в течение 3 (трех) банковских дней с учетом требований настоящего Договора.

2.3. Оплата по Договору производится в тенге путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Согласно Договора сроком начала работ является следующий день после подписания Договора и получения на расчетный счет оплаты (Аванса) от Закзчика, на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Срок выполнения электромонтажных работ после поступления денег на расчетный счет Подрядчика составляет 40-50 (сорок-пятьдесят) календарых дней с момента осуществления Заказчиком авансового платежа согласно 2.2. Договора.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим договором.

4.2. За просрочку выполнения работ по Договору, Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,5% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа, принимая во внимание авансирование работ и отсутствие рисков у Подрядчика.

4.3. За просрочку платежей, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрялчику неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного платежа.

4.4. При нарушении требований Правил по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности со стороны Подрядчика, Подрядчик самостоятельно отвечает за данные нарушения перед компетентными государственными органами.

4.5. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора и/или прекращения Работ на Объекте без письменного согласия Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от общей стоимости договора (работ).

4.6. При нарушении Подрядчиком условий Договора, Заказчик вправе в без акцептном порядке удержать сумму штрафных санкций, предусмотренных Договором, с последующих платежей, предназначенных Подрядчику в рамках данного и других договоров между сторонами.

4.7. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

4.8. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору, по которым не были достигнуты соглашения путем переговоров, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.9. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости Договора, при этом, Подрядчик обязуется за свой счет и собственными силами надлежащим образом выполнить работы, при невыполнении данного условия осуществить возврат сумм, оплаченных Заказчиком Подрядчику в сроки согласно Договора либо в сроки, согласованные с Заказчиком.

5. Изменение и расторжение Договора

13.1. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика на любом этапе его исполнения, в том числе досрочно, с предварительным уведомлением Подрядчика за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения. При этом, Стороны проводят все взаиморасчеты по Договору, включая оплату принятых Заказчиком выполненных работ, в случаях, если:

а) Подрядчик в установленном порядке будет признан банкротом или в случае его неплатежеспособности или если он подаст заявление в суд о несостоятельности или даст согласие продолжить исполнение своих договорных обязательств под контролем Инспекционного комитета своих кредиторов или осуществит переуступку своих прав и обязанностей по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика в пользу третьих лиц или объявит о своей или на его имущество будет наложен арест;

б) Подрядчик отказывается от исполнения Договора без предварительного письменного согласия Заказчика;

в) Подрядчик не приступает к выполнению работ, в том числе в гарантийный период или необоснованно приостановит ход работ - на срок свыше 5 календарных дней с даты получения предоплаты или нарушает сроки выполнения работ более чем на 15 календарных дней.

г) Подрядчик некачественно выполнил работы согласно Договора, и/или использует непригодные, некачественные материалы, оборудование на Объекте или не приступил к устранению недостатков и дефектов в выполненных Работах в течение 5 (пяти) дней со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления.

5.2. При досрочном расторжении Договора Стороны обязаны произвести между собой взаиморасчет в соответствии с принятыми на себя и возможно уже частично исполненными к моменту расторжения настоящего Договора обязательствами.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, пожары, наводнения, блокады, войны и военные действия.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно (не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения форс-мажора) сообщить другой Стороне о начале или прекращении указанных обстоятельств непреодолимой силы. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как освобождающее от ответственности.

7. Разрешение споров

7.1. Все разногласия и споры между Сторонами по настоящему договору подлежат разрешению путем переговоров.

7.2. В случае не достижения соглашения об урегулировании спора, потерпевшая Сторона вправе обратиться для его разрешения в суд.

7.3. Стороны пришли к соглашению, что судом для разрешения споров между Сторонами по настоящему договору (кроме случаев исключительной подсудности, предусмотренной статьей 33 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан) будет являться Специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султан.

8. Реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «General Capital Company»
г. Нур-Султан, р-он Есиль,
пр.Кабанбай батыра, д.51, нп.10.
БИН 060240015997
ИИК KZ27914012203KZ0063S
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор _____ **А.М.Галимарданов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «СМ-Энергосервис»
г. Нур-Султан, ул. Рыскулбекова д.11 кв.19
БИН 090340004683
ИИК KZ555856000000513394
в АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKXKZ
Тел: 8(7172) 54-14-30
e-mail: sm-too@mail.ru

Директор _____ **С.А.Касенов**

Приложение №1
к Договору подряда
№ 27/08/21
от 27 августа 2021г.

Монтаж 2КЛ-10кВ от РП-114 объект МЖК пересеч. улиц Крей Жанибек хандар и №37

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Строительно-монтажные работы по КЛ-10кВ

№ п/п	Наименование работ и материалов	Един. изм.	Физ. объем	Стоимость всего в тенге с НДС
1	2	3	4	5
	РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы			
	Траншея Т-3 под кабель-720м			
1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	130	
2	Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3 грунта	130	
3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	173	
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	173	**1 244 323**
5	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	260	
6	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель	м кабеля	520	
7	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	260	
8	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	520	
	Проладка п/э труб			
9	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км	0,168	
РАЗДЕЛ 2.Прокол методом ГНБ -1шт-общей длиной 184м п/э трубой диам.110мм	**РАЗДЕЛ 2. Прокол методом ГНБ -1шт-общей длиной 184м п/э трубой диам.110мм**			**2 760 000**
10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	184	
	РАЗДЕЛ 3. Прокол методом ГНБ -2шт-46м и 74м п/э трубой диам.30мм			
11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	120	**1 800 000**
	РАЗДЕЛ 4. Монтажные работы			**6 020 916**

12	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине-в существующем кабельном канале	м кабеля	514	
13	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине-в существующем кабельном канале	м кабеля	257	
14	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	
15	Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	12	
16	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	
17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	
18	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	720	
19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	720	
20	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	720	
21	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	
РАЗДЕЛ 5. Вскрытие и восстановление существующего кабельного канала-19 шт				**976 331**
Демонтаж,монтаж сб.ж/б плит перекрытия существующего кабельного канала-19шт(2990х1480х100мм)				
22	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	47,12	
23	Демонтаж плит перекрытия каналов непроходных одноячейковых	м3 сборных конструкций	13,49	
24	Монтаж плит перекрытия каналов непроходных одноячейковых	м3 сборных конструкций	13,49	
25	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,12	
	РАЗДЕЛ 6.Вскрытие и восстановление S-200м2 газонной части			**829 965**
26	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	72	
27	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	47	
28	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25	
29	Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3	25	
30	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	100	
31	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	200	
32	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	7,2	
	РАЗДЕЛ 7.Прочие работы и затраты			
33	Инжиниринговые услуги-(заявки,допуски АО "Астана-РЭК" акт-бал.разграничения (подготовка к включению);карта-заявка,договор с энергосбытом. Сдача в АО "Астана-РЭК"	шт	1	**350 000**
	ИТОГО строительно-монтажные работы:			**13 981 535**
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И			

	КОНСТРУКЦИИ			
34	Кабель силовой с алюминиевой жилой, 10кВ марки АСБл-3х185	м	2114	20 548 080
35	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1,017	268 318
36	Муфта концевая внутренней и наружной установки для 3-жильных кабелей "Райхем" до 10 кВ типа GUST-12/150-240/800	шт.	4	373 766
37	Муфта соединительная для кабелей до 10 кВ "Райхем"типа GUSJ-12/150-240	шт.	6	833 746
38	Труба полиэтиленовая d-110мм ОС N1250Н "Электропайп"	м	184	1 070 108
39	Труба полиэтиленовая d-30мм "Электропайп"	м	120	635 040
40	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ,DN/OD 110	м	168	1 370 467
41	Песок природный	м3	86,4	255 317
42	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм М100	шт	8885	646 461
43	Семена многолетних трав	кг	4	13 886
44	Вода техническая	м3	27,2	987
45	Земля растительная	м3	25	67 500
46	Наладка двух ячеек КСО-20-10 в РП			375 000
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**		**26 458 676**
	Всего по объекту:	**Тенге**		**40 440 211**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «General Capital Company»

Директор _____ **А.М.Галимарданов**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «СМ-Энергосервис»

Директор _____ **С.А.Касенов**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-090340004683-20211227-88664132
1.1. Номер учетной системы 18
2. Дата выписки 27.12.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.12.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 090340004683
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМ-Энергосервис"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Александра Пушкина, д. 35/1, кв. (офис) 1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 0025270
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе
13. ИИК
14. БИК
15. Наименование банка

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240015997
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "General Capital Company"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Проспект КАБАНБАЙ БАТЫР, д. 51, кв. (офис) 10
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 27/08/21
27.4. Дата 27.08.2021
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 18
32.2 Дата 23.12.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Монтаж 2КЛ-10кВ от РП-114 МЖК со встроенными помещениями и паркингом			Одна услуга	1	36107331.00	36107331.00			36107331.00	12%	4332880.00	40440211.00			1	
						Всего по счету:		36107331.00		0.00	36107331.00		4332880.00	40440211.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
EQHBau6f2fClZi0aBb+TVyNNikR23mNRpZxIfh4oYV2a/6j1p1vWRsd6mBEAE/t+28HUKzIjT/wSGQW1BTnuig==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
КАСЕНОВ СЕРИК АЙТЫМОВИЧ

Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. №
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "General Capital Company", ИИН (БИН) 060240015997,, Юр.адрес : г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д.51, н.п.10, Телефоны : 94-66-15, KZ27914012203KZ0063S, БИК SABRKZKA, в ДБ АО "Сбербанк",	ИИН (БИН) 060240015997
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "СМ-Энергосервис", ИИН (БИН) 090340004683, Юр.адрес : г.Нур-Султан, ул.А.Пушкина 35/1, Телефоны : 54-14-30 эл.почта sm-too@mail.ru, KZ558560000000513394, БИК KCJBKZKX, в АО "Банк Центр Кредит",	ИИН (БИН) 090340004683
Договор (контракт) : Договор №27/08/21 от 27 августа 2021г.	

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
18	23.12.2021

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж 2КЛ-10кВ от РП-114 МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в г.Нур-Султан, р-н Есиль,район пересечения улиц Керей,Жанибек хандар и №37	ноябрь 2021		усл.	1	40440211.00	40440211.00
				Итого :	1	x	40440211.00
						в т.ч. НДС :	4332880.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) : М.П.

Касенов Серик Айтымович
должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М.П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2021

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "Gentral Capital Company"

Генподрядчик(застройщик)

Подрядчик: ТОО "СМ-Энергосервис"

Субподрядчик:

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: МЖК со встроенными помещениями и паркингом,в г.Нур-Султан, р-н Есиль,район пересечения улиц Керей,Жанибек хандар и №37
Строительно-монтажные работы мо монтажу 2КЛ-10кВ от РП -114

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дог.подряда №27/08/21	от27.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	40 440 211									
За отчетный месяц Строительно-монтажные работы		36 107 331							4 332 880	40 440 211

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Зааказчик: ТОО "Gentral Capital Company"
Подрядчик:: ТОО "СМ-Энергосервис"

форма №2б

Приложение №1
К договору подряда № 27/08/21 от 27/08/21

Объект МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в г.Нур-Султан, р-н Есиль,район пересечения улиц Керей,Жанибек хандар и №37
Строительно-монтажные работы мо монтажу 2КЛ-10кВ от РП -114

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ за ноябрь 2021г.

№ п/п	Наименование	Един. изм.	по договору			Выполнено с начала стройки			в т.ч. в отчетном месяце		
			кол-во	цена	сумма	кол-во	цена	сумма	кол-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по договору:	тенге			**40 440 211**						
	РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
	Траншея Т-3 под кабель-720м										
1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	130			130			130		
2	Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3 грунта	130			130			130		
3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	173			173			173		
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	173	**1 244 323**	**1 244 323**	173	1 244 323	**1 244 323**	173	1 244 323	**1 244 323**
5	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	260			260			260		
6	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель	м кабеля	520			520			520		
7	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	260			260			260		
8	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый	м кабеля	520			520			520		
	Прокладка п/э труб										
9	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км	0,168			0,17			0,168		
	РАЗДЕЛ 2.Прокол методом ГНБ -1шт-общей длиной 184м п/э трубой диам.110мм										
10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	184	**2 760 000**	**2 760 000**	184	2 760 000	**2 760 000**	184	2 760 000	**2 760 000**
	РАЗДЕЛ 3.Прокол методом ГНБ -2шт-46м и 74м п/э трубой диам.30мм										
11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм	м	120	**1 800 000**	**1 800 000**	120,00	1 800 000	**1 800 000**	120	1 800 000	**1 800 000**
	РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы										
12	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине-в существующем кабельном канале	м кабеля	514			514			514		
13	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине-в существующем кабельном канале	м кабеля	257			257			257		
14	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4			4			4		
15	Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	12			12			12		
16	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	**6 020 916**	**6 020 916**	6	6 020 916	**6 020 916**	6	6 020 916	**6 020 916**
17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40			40			40		

18	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	720			720			720			
19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	720									
20	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	720			720			720			
21	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20			20			20			
20	**РАЗДЕЛ 5.Вскрытие и восстановление существующего кабельного канала-19 шт**											
21	***ж сб.ж/б плит перекрытия существующего кабельного канала-19шт(2990х1480х100мм)***											
22	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	47,12			47			47,12			
23	Демонтаж плит перекрытия каналов непроходных одноячейковых	м3 сборных конструкций	13,49	**976 331**	**976 331**	13	976 331	**976 331**	13,49	976 331	**976 331**	
24	Монтаж плит перекрытия каналов непроходных одноячейковых	м3 сборных конструкций	13,49			13			13,49			
25	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,12									
	РАЗДЕЛ 6.Вскрытие и восстановление S-200м2 газонной части											
26	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	72			0			0			
27	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	47			72			72			
28	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов	м3 грунта	25	**829 965**	**829 965**	47	829 965	**829 965**	47	829 965	**829 965**	
29	Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3	25			25			25			
30	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	100			25			25			
31	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	200			100			100			
32	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	7,2			200			200			
	РАЗДЕЛ 7.Прочие работы и затраты					7,2			7,2			
33	Инжиниринговые услуги-(заявки,допуски АО "Астана-РЭК"акт-бал.разграничения (подготовка к включению);карта-заявка,договор с энергосбытом.Сдача в АО "Астана-РЭК"	шт	1	**350 000**	**350 000**	1	350 000	**350 000**	1	350 000	**350 000**	
	ИТОГО строительно-монтажные работы:				**13 981 535**			**13 981 535**			**13 981 535**	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ											
34	Кабель силовой с алюминиевой жилой, напряж. 10кВ АСБл-3х240	м	2114	9720	**20 548 080**	2114	9 720	**20 548 080**	2114	9 720	**20 548 080**	
35	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1,017	263833	**268 318**	1,017	263 833	**268 318**	1,017	263 833	**268 318**	
36	Муфта концевая внутренней и наружной установки для 3-жильных кабелей "Райхем" до 10 кВ типа GUST-12/150-240/800	шт.	4	93442	**373 766**	4	93 442	**373 766**	4	93 442	**373 766**	
37	Муфта соединительная до 10 кВ "Райхем"типа GUSJ-12/150-240	шт.	6	138958	**833 746**	6	138 958	**833 746**	6	138 958	**833 746**	
38	Труба полиэтиленовая d-110мм ОС N1250H "Электропайп"	м	184	5816	**1 070 108**	184	5 816	**1 070 108**	184	5 816	**1 070 108**	
39	Труба полиэтиленовая d-30мм "Электропайп"	м	120	5292	**635 040**	120,0	5 292	**635 040**	120	5 292	**635 040**	
40	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ,DN/OD 110	м	168	8158	**1 370 467**	168,00	8 158	**1 370 467**	168	8 158	**1 370 467**	
41	Песок природный	м3	86,4	2955	**255 317**	86,40	2 955	**255 317**	86,40	2 955	**255 317**	
42	Кирпич керамический рядовой полнотел. 250 х 120 х 65 мм М100	шт	8885	73	**646 461**	8885	73	**646 461**	8885	73	**646 461**	
43	Семена многолетних трав	кг	4	3472	**13 886**	4	3 472	**13 886**	4	3 472	**13 886**	
44	Вода техническая	м3	27,2	36	**987**	27,20	36	**987**	27,20	36	**987**	
45	Земля растительная	м3	25	2700	**67 500**	25	2 700	**67 500**	25	2 700	**67 500**	
46	Наладка двух ячеек КСО-2-10 в РП	к-т	1	375000	**375 000**	1	375 000	**375 000**	1	375 000	**375 000**	
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**26 458 676**			**26 458 676**			**26 458 676**	
	Всего по объекту:	**Тенге**			**40 440 211**			**40 440 211**			**40 440 211**	

ЗАКАЗЧИК:

ПТО Кашим. Р.М.

Тимаков Е.Н.

ПОДРЯДЧИК: