Договор субподряда №82

г. Шымкент «13» «ноябрь» 2023 г.

ТОО «EXCLUSIVE PROJECT COMPANY», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Ерболқызы Г., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "ЖайлыАқтау"**именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Ержанұлы Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 8»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «11» «ноябрь» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «30» «ноябрь» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 8».**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 124570,46 тенге. (Сто двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят тенге, 46 тиын).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО "ЖайлыАқтау" Мангистауская область, г.Актау, 7 микрорайон, Балбобе БИН 090140001364 БИК IRTYKZKA ИИК KZ2896511F0007319774 АО "ForteBank" Директор _____ Ержанұлы Е	ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY" Туркестанская обл. Ордабасинский р-н, с. Темирлановка, ул.Шанырак, дом 1 БИН 121040000849 БИК IRTYKZKA ИИК KZ1696516F001043770[illegible] Акционерное общество "ForteBank" Директор _____ Ерболқызы Г

Генеральный подрядчик : **ТОО "ЖайлыАқтау"**
Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**
Объект : **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 8**
Договор №82 от 13.11.2023

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
					№82	13.11.2023				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 8	124 570,46	111 224							13 347	**124570,46**
Итого:	**124 570,46**	111 224							**13 347**	**124 570,46**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖайлыАктау"
_____ **Ержанулы Е**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «АКНИЕТ-Нұр Құрылыс»
_____ **Естемесова Р.К**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Project company"
_____ **Ерболкызы Г**

Форма по приложению 3-1

Генеральный подрядчик : **ТОО "ЖайлыАқтау"**

Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Объект : **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 8**

Договор №82 от 13.11.2023

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э23313: 1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,026	124508,00 82614,00	40185,00 11923,00	3237,00 2148,00	1045,00 310,00	44,00		3237,00
2	Э23313: 2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,0025	1172935,00		2932,30		2932,30		2932,30
3	Э23313: 3	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	1107834,00		1108,00		1108,00		1108,00
4	Э23313: 12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2691,00		2691,00		2691,00		2691,00
5	Э23313: 19	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	12,168789	327,00 31,00	296,00 64,00	3979,20 377,25	3601,95 778,79			3979,20
6	Э23313: 20	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м.глубиной до 2 м	м³ грунта	0,378	10220,00 10220,00	0,00 0,00	3863,20 3863,20	0,00 0,00			3863,20
7	Э23313: 21	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	10,08	88,00 0,00	88,00 22,00	887,00 0,00	887,10 221,80			887,00
8	Э23313: 22	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	10,08	87,00 0,00	87,00 21,00	877,00 0,00	877,00 211,70			877,00
9	Э23313: 23	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	10,08	193,00 40,00	150,00 33,00	1945,40 403,20	1512,00 332,60	30,20		1945,40
10	Э23313: 24	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	10,08	575,00 353,00	222,00 70,00	5796,00 3558,20	2237,80 705,60			5796,00
11	Э23313: 25	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,4	3623,00 3623,00	0,00 0,00	5072,20 5072,20	0,00 0,00			5072,20
12	Э23313: 26	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	6,6	158,00 0,00	158,00 36,00	1042,80 0,00	1042,80 237,60			1042,80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затра	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Э23313: 27	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00303	1913730,00 1830645,00	9883,00 3080,00	5798,60 5546,90	29,90 9,30	221,80		5798,60
14	Э23313: 28	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3,05424	4788,00		14623,70		14623,70		14623,70
15	Э23313: 29	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	0,108	136496,00 80467,00	29256,00 8810,00	14741,60 8690,40	3159,70 951,50	2891,50		14741,60
16	Э23313: 30	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,072	28881,00		2079,40		2079,40		2079,40
17	Э23313: 34	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6085,00		12170,00		12170,00		12170,00
18	Э23313: 35	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	6	785,00		4710,00		4710,00		4710,00
19	Э23313: 37	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,0564	51359,00 14731,00	13,00 0,00	2896,60 830,80	0,70 0,00	2065,10		2896,60
20	Э23313: 38	241-201-1211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	0,15	5741,00		861,20		861,20		861,20
21	Э23313: 39	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,303	12862,00 4321,00	401,00 94,00	3897,20 1309,30	121,50 28,50	2466,40		3897,20
			ИТОГО по акту					**95209,40** **31799,45**	**14515,45** **3787,39**	**48894,60** **0,00**	**0,00** **0,00**	**95209,40**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20			**5902,98**				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**101112,38**
			Сметная прибыль	%	5,00			**5055,62**				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			**5055,62**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**111223,62**
			НДС	%	12,00			**13346,83**				
			Итого с НДС									**124570,46**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖайлыАктау"

Ержанулы Е

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «АКНИЕТ-Нур Курылыс»

Естемесова Р.К

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Project company"

Ерболкызы Г.