Договор субподряда №114

г. Шымкент «13» «сентября» 2023 г.

ТОО «ЖайлыАктау», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице зам.директора Саламатов.Б.Н, действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО " УниверсалСтройСервис** "именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Уличное освещения улиц села Коянкоз Шанханайского сельского округа Кербулакского района»** Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «13» «сентября» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «13» «октября» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Уличное освещения улиц села Коянкоз Шанханайского сельского округа Кербулакского района»**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 2 197 271,58 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик

ТОО "УниверсалСтройСервис"
г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268562203113016535
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель

Момбеков Жанболат Аскарович

Субподрядчик

ТОО " ЖайлыАқтау "
г.Актау, Балбобе
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140001364
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ147568803116027916
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Зам.Директор

Саламатов Бақытхан Жұмахинұлы

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАқтау"

Наименование объекта: Уличное освещения улиц села Коянкоз Шанханайского сельского округа Кербулакского района

Договор подряда (контракт) № 114 от 13.09.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 25.09.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уличное освещения улиц села Коянкоз Шанханайского сельского округа Кербулакского района	2 197 271,58	1 961 849,63							235 421,96	2 197 271,58

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор Момбеков Ж.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАктау"

Зам.Директор Сазаматов Б.Н.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАктау"
(полное наименование)

Стройка : Уличное освещения улиц села Коянкоз Шанханайского сельского округа Кербулакского района
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1.									
1	**Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**27**	**12819,68**	**6690,86**	**346131**	**180653**	**--**	**194922**	**584338**
					6128,82	**2895,37**	**165478**	**78175**		**43284**	
2	**Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подкосы стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**27**	**12819,68**	**6690,86**	**346131**	**180653**	**--**	**194922**	**584338**
					6128,82	**2895,37**	**165478**	**78175**		**43284**	
3	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт**	**27**	**3812,54**	**32,88**	**102939**	**888**	**48875**	**38287**	**152524**
					1969,48	**--**	**53176**	**--**		**11298**	
4	**Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Светильники . Установка**	**светильник**	**27**	**8248,28**	**4588,46**	**222704**	**123888**	**759**	**114102**	**363750**
					3631,75	**1650,75**	**98057**	**44570**		**26944**	
5	**Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт**	**27**	**5157,95**	**218,73**	**139265**	**5905**	**96758**	**27676**	**180296**
					1355,63	**68,01**	**36602**	**1836**		**13355**	
		Итого по разделу: 1.									**1865246**
		ИТОГО:					**1157170**	**491987**	**146392**	**569909**	**1865246**
							518791	**202756**	**--**	**138165**	
		В том числе :							**0**		
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			**2,40%**		**44766**				

		Итого с временными							1910012
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,70%	13370			
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки							1923382
		Непредвиденные работы и затраты			2 %	38468			
		Итого с непредвиденными работами и затратами							1961850
		НДС			12 %	235422			
		Итого с НДС							2197272

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАктау"

(наименование организации)

Зам.Директор _____ **Саламатов Б.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)