# Договор субподряда №89

г. Шымкент «14» «ноябрь» 2023 г.

**ТОО «EXCLUSIVE PROJECT COMPANY»,** именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Ерболқызы Г, действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "ЖайлыАқтау"**именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Ержанұлы Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени С. Ерубаева»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «13» «ноябрь» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «30» «ноябрь» «2023» г.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени С. Ерубаева».**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

## 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

## 4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 237222,58 тенге. (Двести тридцать семь тысяч двести двадцать два тенге, 58 тиын).

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

## 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

## 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

## 8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Генподрядчик | Субподрядчик |
|---|---|
| ТОО "ЖайлыАқтау"<br>Мангистауская область, г.Актау, 7 микрорайон, Балбобе<br>БИН 090140001364<br>БИК IRTYKZKA<br>ИИК KZ2896511F0007319774<br>АО "ForteBank"<br><br>Директор<br>"__" _____ "_____<br>_____ Ержанулы Е | ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"<br>Туркестанская обл. Ордабасинский р-н, с. Темирлановка, ул.Шанырак, дом 1<br>БИН 121040000849<br>БИК IRTYKZKA<br>ИИК KZ1696516F0010437708<br>Акционерное общество "ForteBank"<br><br>Директор<br>"__" _____ "_____<br>_____ Ерболқызы Г |

"__" _____ "_____

"__" _____ "_____

Генеральный подрядчик : **ТОО "ЖайлыАқтау"**
Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**
Объект : **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени С. Ерубаева**
Договор №89 от 14.11.2023

# СПРАВКА 1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №89 | 14.11.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | **Всего к оплате** |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени С. Ерубаева | 237 222,58 | 211 806 | | | | | | | 25 417 | 237 223 |
| **Итого:** | **237 222,58** | 211 806 | | | | | | | **25 417** | **237 222,58** |

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ЖайлыАқтау"**
_____ **Ержанұлы Е**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
**ТОО «Диас-проект»**
_____ **Сеиілхан Н.А**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Exclusive Project company"**
_____ **Ерболқызы Г**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ЖайлыАқтау"**

Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Объект : **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени С. Ерубаева**

Договор №89 от 14.11.2023

# Акт выполненных работ

**за ноябрь месяц 2023 год**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Э22913: 1 | 1133-0204-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,04 | 124508,00<br>82614,00 | 40185,00<br>11923,00 | 4980,00<br>3305,00 | 1607,00<br>477,00 | 68,00 | | 4980,00 |
| 2 | Э22913: 2 | 243-701-0719<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 | км | 0,0039 | 1172935,00 | | 4574,40 | | 4574,40 | | 4574,40 |
| 3 | Э22913: 3 | 243-602-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | км | 0,001 | 1107834,00 | | 1108,00 | | 1108,00 | | 1108,00 |
| 4 | Э22913: 19 | 6101-0103-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$ | м$^3$ грунта | 26,9272 | 327,00<br>31,00 | 296,00<br>64,00 | 8805,20<br>834,70 | 7970,40<br>1723,30 | | | 8805,20 |
| 5 | Э22913: 20 | 6101-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м | м$^3$ грунта | 0,8328 | 10220,00<br>10220,00 | 0,00<br>0,00 | 8511,20<br>8511,20 | 0,00<br>0,00 | | | 8511,20 |
| 6 | Э22913: 21 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 22,208 | 88,00<br>0,00 | 88,00<br>22,00 | 1954,30<br>0,00 | 1954,30<br>488,60 | | | 1954,30 |
| 7 | Э22913: 22 | 6101-0106-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 22,208 | 87,00<br>0,00 | 87,00<br>21,00 | 1932,10<br>0,00 | 1932,10<br>466,40 | | | 1932,10 |
| 8 | Э22913: 23 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 22,208 | 193,00<br>40,00 | 150,00<br>33,00 | 4286,10<br>888,30 | 3331,20<br>732,90 | 66,60 | | 4286,10 |
| 9 | Э22913: 24 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 22,208 | 575,00<br>353,00 | 222,00<br>70,00 | 12769,60<br>7839,40 | 4930,20<br>1554,60 | | | 12769,60 |
| 10 | Э22913: 25 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 3,232 | 3623,00<br>3623,00 | 0,00<br>0,00 | 11709,50<br>11709,50 | 0,00<br>0,00 | | | 11709,50 |
| 11 | Э22913: 26 | 1101-0107-1302<br>*РСНБ РК 2022* | Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 11,6 | 158,00<br>0,00 | 158,00<br>36,00 | 1832,80<br>0,00 | 1832,80<br>417,60 | | | 1832,80 |
| 12 | Э22913: 27 | 6122-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,00653 | 1913730,00<br>1830645,00 | 9883,00<br>3080,00 | 12496,70<br>11954,10 | 64,50<br>20,10 | 478,10 | | 12496,70 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | Э22913: 28 | 241-701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами** | м | 6,58224 | 4788,00 | | 31515,80 | | 31515,80 | | 31515,80 |
| 14 | Э22913: 29 | 6122-0401-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые** | $м^3$ конструкций колодца | 0,2405 | 105683,00<br>56593,00 | 20154,00<br>6136,00 | 25416,80<br>13610,60 | 4847,00<br>1475,70 | 6959,20 | | 25416,80 |
| 15 | Э22913: 36 | 6122-0401-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые** | $м^3$ конструкций колодца | 0,054022 | 136496,00<br>80467,00 | 29256,00<br>8810,00 | 7373,80<br>4346,97 | 1580,44<br>475,89 | 1446,39 | | 7373,80 |
| 16 | Э22913: 37 | 212-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 0,036 | 28881,00 | | 1039,70 | | 1039,70 | | 1039,70 |
| 17 | Э22913: 39 | 225-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9** | шт. | 1 | 17837,00 | | 17837,00 | | 17837,00 | | 17837,00 |
| 18 | Э22913: 44 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/** | $м^3$ подстилающего слоя | 0,080394 | 51359,00<br>14731,00 | 13,00<br>0,00 | 4129,00<br>1184,25 | 1,05<br>0,00 | 2943,71 | | 4129,00 |
| 19 | Э22913: 46 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | $м^3$ основания | 0,653 | 12862,00<br>4321,00 | 401,00<br>94,00 | 8398,90<br>2821,60 | 261,90<br>61,40 | 5315,40 | | 8398,90 |
| 20 | Э22913: 47 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж** | м трубопровода | 5,62 | 1893,00<br>1888,00 | 5,00<br>0,00 | 10638,70<br>10610,60 | 28,10<br>0,00 | | | 10638,70 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **181309,60** | **30340,99** | **73352,30** | **0,00** | **181309,60** |
| | | | | | | | | **77616,22** | **7893,49** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | 6,20 | | | **11241,20** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **192550,80** |
| | | | **Сметная прибыль** | % | 5,00 | | | **9627,54** | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 5,00 | | | **9627,54** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **211805,87** |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | **25416,70** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **237222,58** |

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ЖайлыАктау"**
**Ержанулы Е**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
**ТОО «Диас-проект»**
**Сеитхан Н.А**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Exclusive Project company"**
**Ерболкызы Г**