Договор субподряда №96

г. Шымкент «14» «ноябрь» 2023 г.

ТОО «EXCLUSIVE PROJECT COMPANY», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Ерболқызы Г., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "ЖайлыАктау"**именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Ержанұлы Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени Т. Тажибаева»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «13» «ноябрь» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «30» «ноябрь» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени Т. Тажибаева».**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 355798,26 тенге. (Триста пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто восемь тенге, 26 тиын).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО "ЖайлыАктау" Мангистауская область, г.Актау, 7 микрорайон, Балбобе БИН 090140001364 БИК IRTYKZKA ИИК KZ2896511F0007319774 АО "ForteBank" Директор Ержанұлы Е	ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY" Туркестанская обл. Ордабасинский р-н, с. Темирлановка, ул.Шанырак, дом 1 БИН 121040000849 БИК IRTYKZKA ИИК KZ1696516F0010437708 Акционерное общество "ForteBank" Директор Ерболқызы Г

Гечеральный подрядчик : **ТОО "ЖайлыАқтау"**
Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**
Объект : **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени Т. Тажибаева**
Договор №96 от 14.11.2023

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№96	14.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени Т. Тажибаева	355 798,26	317 677							38 121	355 798
Итого:	**355 798,26**	317 677							**38 121**	**355 798,26**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖайлыАктау"
Ержанұлы Е

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Строй Сити LTD"
Нуралиев Е.А

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Project company"
Ерболқызы Г

Форма по приложению 3-1

Генеральный подрядчик : **ТОО "�жайлыАктау"**

Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Объект : **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени Т. Тажибаева**

Договор №96 от 14.11.2023

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3Ф2833: 1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Проводи В.Т 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,021	124508,00 82614,00	40185,00 11923,00	2615,00 1735,00	844,00 250,00	36,00		2615,00
2	3Ф2833: 2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,002	1172935,00		2345,90		2345,90		2345,90
3	3Ф2833: 19	6101-0103-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	26,9272	327,00 31,00	296,00 64,00	8805,20 834,70	7970,40 1723,30			8805,20
4	3Ф2833: 20	6101-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м³ грунта	0,8328	10220,00 10220,00	0,00 0,00	8511,20 8511,20	0,00 0,00			8511,20
5	3Ф2833: 21	6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	22,208	88,00 0,00	88,00 22,00	1954,30 0,00	1954,30 488,60			1954,30
6	3Ф2833: 22	6101-0106-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	22,208	87,00 0,00	87,00 21,00	1932,10 0,00	1932,10 466,40			1932,10
7	3Ф2833: 23	6101-0107-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	22,208	193,00 40,00	150,00 33,00	4286,10 888,30	3331,20 732,90	66,60		4286,10
8	3Ф2833: 24	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	22,208	575,00 353,00	222,00 70,00	12769,60 7839,40	4930,20 1554,60			12769,60
9	3Ф2833: 25	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи,лотки котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	3,232	3623,00 3623,00	0,00 0,00	11709,50 11709,50	0,00 0,00			11709,50
10	3Ф2833: 26	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Канавы (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	11,6	158,00 0,00	158,00 36,00	1832,80 0,00	1832,80 417,60			1832,80
11	3Ф2833: 27	6122-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,01482	1913730,00 1830645,00	9883,00 3080,00	28361,50 27130,20	146,40 45,60	1084,90		28361,50
12	3Ф2833: 28	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	14,93856	4788,00		71525,80		71525,80		71525,80
13	3Ф2833: 29	6122-0401-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	0,2405	105683,00 56593,00	20154,00 6136,00	25416,80 13610,60	4847,00 1475,70	6959,20		25416,80
14	3Ф2833: 35, 42	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	11	785,00		8635,00		8635,00		8635,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	322833: 36	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м³ конструкций колодца	0,166393	136496,00 80467,00	29256,00 8810,00	22712,00 13389,16	4867,97 1465,90	4454,87		22712,00
16	322833: 48	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж**	м³ конструкций колодца	0,269134	65834,00 48280,00	17554,00 5286,00	17718,20 12993,80	4724,40 1422,62			17718,20
17	322833: 37	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,216	28881,00		6238,30		6238,30		6238,30
18	322833: 44	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/**	м³ подстилающего слоя	0,2256	51359,00 14731,00	13,00 0,00	11586,60 3323,30	2,90 0,00	8260,40		11586,60
19	322833: 45	241-201-1211 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм**	м	0,63	5741,00		3616,80		3616,80		3616,80
20	322833: 46	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	0,740964	12862,00 4321,00	401,00 94,00	9530,29 3201,70	297,14 69,65	9031,46		9530,29
21	322833: 47	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж**	м трубопровода	5,195021	1893,00 1888,00	5,00 0,00	9834,19 9808,19	26,00 0,00			9834,19
			ИТОГО по акту					**271937,18**	**37706,81**	**119255,23**	**0,00**	**271937,18**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	**6,20**			**114975,05**	**10112,87**	**0,00**	**0,00**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					**16860,11**				
			Сметная прибыль	%	**5,00**							**288797,29**
			Непредвиденные работы и затраты	%	**5,00**			**14439,86**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**14439,86**				
			НДС	%	**12,00**			**38121,24**				**317677,01**
			Итого с НДС									**355798,26**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жайык Актау"
Ержанулы Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Строй Сити LTD"
Нуралиев Е.А

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Project company"
Ерболатулы Т.