Договор субподряда №100

г. Шымкент «14» «ноябрь» 2023 г.

ТОО «EXCLUSIVE PROJECT COMPANY», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Ерболқызы Г., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "ЖайлыАқтау"**именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Ержанұлы Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы Егизкум»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «13» «ноябрь» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «30» «ноябрь» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы Егизкум».**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 182428,96 тенге. (Сто восемьдесят две тысячи четыреста двадцать восемь тенге, 96 тиын).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО "ЖайлыАқтау" Мангистауская область, г.Актау, 7 микрорайон, Балбобе БИН 090140001364 БИК IRTYKZKA ИИК KZ2896511F0007319774 АО "ForteBank" Директор _____Ерқанұлы Е	ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY" Туркестанская обл. Ордабасынский р-н, с. Темирлановка, ул.Шанырак, дом 1 БИН 121040000849 БИК IRTYKZKA ИИК KZ1696516F0010437703 Акционерное общество "ForteBank" Директор _____Ерболқызы Г

Генеральный подрядчик : **ТОО "ЖайлыАктау"**

Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Объект : **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы Егизкум**

Договор №100 от 14.11.2023

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№100	14.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы Егизкум	182 428,96	162 883							19 546	182 429
Итого:	**182 428,96**	162 883							**19 546**	**182 428,96**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖайлыАктау"

_____ **Ержанұлы Е**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Строй Сити LTD"

_____ **Нуралиев Е.А**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Project company"

_____ **Ерболкызы Г**

Форма по приложению 3-1

Генеральный подрядчик : **ТОО "ЖайлыАктау"**

Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Объект : **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы Егизкум**

Договор №100 от 14.11.2023

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э23153: 1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода В.Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,022	124508,00	40185,00	2739,00	884,00	37,00		2739,00
						82614,00	11923,00	1818,00	262,00			
2	Э23153: 2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,0021	1172935,00		2463,20		2463,20		2463,20
3	Э23153: 3	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	1107834,00		1108,00		1108,00		1108,00
4	Э23153: 9	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(3П6)	т	0,001	1138350,00		1138,00		1138,00		1138,00
5	Э23153: 11	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	235,00		1880,00		1880,00		1880,00
6	Э23153: 12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2691,00		5382,00		5382,00		5382,00
7	Э23153: 19	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	17,2272	327,00	296,00	5633,30	5099,20			5633,30
						31,00	64,00	534,00	1102,50			
8	Э23153: 20	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м³ грунта	0,5328	10220,00	0,00	5445,20	0,00			5445,20
						10220,00	0,00	5445,20	0,00			
9	Э23153: 21	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	14,788115	88,00	88,00	1301,35	1301,35			1301,35
						0,00	22,00	0,00	325,36			
10	Э23153: 22	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	14,208	87,00	87,00	1236,10	1236,10			1236,10
						0,00	21,00	0,00	298,40			
11	Э23153: 23	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	14,208	193,00	150,00	2742,10	2131,20	42,60		2742,10
						40,00	33,00	568,30	468,90			
12	Э23153: 24	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	14,208	575,00	222,00	8169,60	3154,20			8169,60
						353,00	70,00	5015,40	994,60			
13	Э23153: 25	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	2,032	3623,00	0,00	7361,90	0,00			7361,90
						3623,00	0,00	7361,90	0,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Э23153: 26	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,6	158,00 0,00	158,00 36,00	1200,80 0,00	1200,80 273,60			1200,80
15	Э23153: 27	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00611	1913730,00 1830645,00	9883,00 3080,00	11692,90 11185,20	60,40 18,80	447,30		11692,90
16	Э23153: 28	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	6,15888	4788,00		29488,70		29488,70		29488,70
17	Э23153: 29	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	0,208	136496,00 80467,00	29256,00 8810,00	28391,20 16737,10	6085,30 1832,50	5568,80		28391,20
18	Э23153: 30	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,153	28881,00		4418,80		4418,80		4418,80
19	Э23153: 38	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,1128	51359,00 14731,00	13,00 0,00	5793,30 1661,70	1,50 0,00	4130,10		5793,30
20	Э23153: 39	241-201-9211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100-SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	0,24	5741,00		1377,80		1377,80		1377,80
21	Э23153: 40	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основании	0,611	12862,00 4321,00	401,00 94,00	7858,70 2640,10	245,00 57,40	4973,60		7858,70
22	Э23153: 41	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,00334	781076,00 517347,00	263729,00 66485,00	2608,80 1727,90	880,90 222,10			2608,80
			ИТОГО по акту					**139430.75**	**22279,95**	**62455,90**	**0,00**	**139430,75**
								54694.80	**5856,16**	**0,00**	**0,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6.20**			**8644.71**				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**148075,46**
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**7403.77**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5,00**			**7403.77**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**162883,00**
			НДС	**%**	**12.00**			**19545.96**				
			Итого с НДС									**182428,96**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖайлыАктау"
Ержанұлы Е

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Строй Сити LTD"
Нуралиев Е.А

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Project company"
Ерболқызы Г