Договор субподряда №118

г. Шымкент «05» «июля» 2023 г.

ТОО «Гранд Тауэр Сервис», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Ержанұлы.Е, действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО " УниверсалСтройСервис** "именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство электроснабжения улиц Достык-1 и Достык-2 с.Алтыуй,Панфиловского района, Алматинской области»** Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «05» «июля» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «05» «августа» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство электроснабжения улиц Достык-1 и Достык-2 с.Алтыуй,Панфиловского района, Алматинской области»**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 2 220 758,96 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик

ТОО "УниверсалСтройСервис"
г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268562203113016535
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель _____

Момбеков Жанболат Аскарович

Субподрядчик

ТОО " Гранд Тауэр Сервис "
г.Алматы, Достык 38
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040740015961
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ798562203116027916
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Директор
Ержанулы Ерболат

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис"

Наименование объекта: Строительство электроснабжения улиц Достык-1 и Достык-2 с.Алтыуй,Панфиловского района, Алматинской области»

Договор подряда (контракт) № 118 от 05.07.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 03.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электроснабжения улиц Достык-1 и Достык-2 с.Алтыуй,Панфиловского района, Алматинской области»	2 220 758,96	1 982 820,50							237 938,46	2 220 758,96

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор Момбеков Ж.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис"

Директор Ержанулы Е.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис"

(полное наименование)

Стройка : Строительство электроснабжения улиц Достык-1 и Достык-2 с.Алтыуй,Панфиловского района, Алматинской области»

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за август месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1.									
1	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,8946667	175348,34	86890,53	156878	77738	3304	82752	258801
			км линии		84764,02	30854,71	75836	27605		19170	
2	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы		2	17580,85	10877,77	35162	21755	2767	16707	56018
			подстанция		5320,08	5121,61	10640	10243		4149	
3	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы		2	52114,85	13734,45	104230	27469	26475	48143	164563
			подстанция		25142,83	4946,8	50286	9894		12190	
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		80,4908	1943,46	--	156431	--	--	112630	290586
			м3 грунта		1943,46	--	156431	--		21525	
5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		74,3468	1943,46	--	144490	--	--	104033	268405
			м3 грунта		1943,46	--	144490	--		19882	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство		0,912	38940,49	1651,33	35514	1506	32250	1906	40414
			м3		1927,48	369,48	1758	337		2994	
7	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т		4	3199,26	1702,17	12797	6809	3533	4756	18957
			шт		613,76	393,79	2455	1575		1404	
8	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке.Устройство		1,152	61479,53	7032,54	70824	8101	45233	17469	95356

			м3	15182,64	1480,99	17490	1706		7063	
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	0,00628	372974,03	1961,63	2342	12	--	2125	4825
			т	371012,4	864,72	2330	5		357	
10	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	22	11359,66	5031,36	249913	110690	19840	137168	418047
			опора	5426,48	2367,15	119383	52077		30966	
11	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	2	23139,84	11633,33	46280	23267	1804	25726	77766
			опора	10604,69	5473,87	21209	10948		5760	
12	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	0,2	15014,31	7781,44	3003	1556	--	1618	4990
			м3	7232,87	2877,31	1447	575		370	
13	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	1	23139,84	11633,33	23140	11633	902	12863	38883
			опора	10604,69	5473,87	10605	5474		2880	
14	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	2	35591,82	18729,76	71184	37459	1805	39638	119688
			опора	15960,24	8813,52	31920	17627		8866	
15	1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования	1	5347,74	872,04	5348	872	476	3138	9165
			шт	4000,44	358,47	4000	358		679	
		Итого по разделу: 1.								1866464
		ИТОГО:				1117536	328867	138389	610672	1866464
						650280	138424	--	138255	
		В том числе :								
		Стоимость оборудования, всего						0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
		Временные здания и сооружения		2,40%		44795				
		Итого с временными								1911259
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		1,71%		32683				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки								1943942
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		38879				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								1982821
		НДС		12 %		237938				
		Итого с НДС								2220759

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис"

(наименование организации)

Директор Бржанұлы Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор Момбеков Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)