Договор субподряда №141

г. Шымкент

«21» «июня» 2023 г.

ТОО «IT-Invest company», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Мамбеталиев А.С., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Коктубек, Аксауаткого района Абайской области»** Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: 21» «июня» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «30» «июля» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Коктубек, Аксауаткого района Абайской области»**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 2 918 232,56 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик

ТОО "УниверсалСтройСервис"
г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268562203113016335
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель _____

Момбеков Жанболат Аскарович

Субподрядчик

ТОО " IT-Invest company "
г.Шымкент, Алтынсарина 1/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 151240009111
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ51551X127002856KZT
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Директор
Мамбеталиев Абилхан Сейтович

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Коктубек район Аксуат области Абай

Договор подряда (контракт) № 141 от 21.06.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 28.07.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Коктубек район Аксуат области Абай	2 918 232,56	2 605 564,79							312 667,77	2 918 232,56

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН: 040940024224, города Шымкент, улица Толстого, №119, Тел: 87474422684

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, города Шымкент, Алтынсарина 1/1

(полное наименование)

Стройка : Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Коктубек район Аксуат области Абай

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за июль месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1.									
1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		762,36762	209,77	209,77	159922	159922	0	26866	201730
			м3 грунта		0	48,95	0	37318		14942	
2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		23,57838	2860,04	0	67435	0	0	48553	125267
			м3 грунта		2860,04	0	67435	0		9279	
3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		760,4890239	53,62	53,62	40777	40777	0	8441	53158
			м3 грунта		0	15,42	0	11727		3939	
4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		23,5202791	1242,92	0	29234	0	0	21048	54305
			м3 грунта		1242,92	0	29234	0		4023	
5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		760,4890239	235,38	114,19	179004	86840	0	93867	294697
			м3 уплотненного грунта		121,19	50,24	92164	38207		21826	
6	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,395	670660,79	330979,31	264911	130737	0	168952	468572
			км трубопровода		339681,48	92364,42	134174	36484		34709	
7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,39	557562,77	258252,62	217449	100719	0	146055	392585
			км трубопровода		299310,15	78972,75	116731	30799		29080	
8	Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,11	440871,08	113604,66	48496	12497	125	39236	94750
			км трубопровода		326130,84	34160,72	35874	3758		7019	
9	Е11-220501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,33	416381,56	100466,24	137406	33154	236	112865	270293
			км трубопровода		315199,08	30270,63	104016	9989		20022	

10	**Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**390**	**119,41**	**1,31**	**46570**	**511**	**484**	**44663**	**98530**
					116,86	**0**	**45575**	**0**		**7297**	
	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,078	579				45,16		
	217-603-0104	Вода техническая	м3	14,82	21				311,22		
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,195	474				92,43		
11	**Е11-161101-0103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**395**	**122,03**	**1,31**	**48202**	**517**	**1525**	**45235**	**100911**
					116,86	**0**	**46160**	**0**		**7473**	
	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,079	579				45,74		
	217-603-0104	Вода техническая	м3	64,385	21				1352,09		
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1975	474				93,62		
12	**Е11-220901-0105 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**5**	**4115**	**296,5**	**20575**	**1483**	**2115**	**17471**	**41089**
					3395,49	**133,96**	**16977**	**670**		**3044**	
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,011	165506				1820,57		
13	**Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4**	**2809,58**	**127,07**	**11238**	**508**	**1229**	**9634**	**22542**
					2375,35	**57,41**	**9501**	**230**		**1670**	
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,006	165506				993,04		
14	**Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**8**	**3676,74**	**263**	**29414**	**2104**	**3990**	**23974**	**57659**
					2914,98	**112,1**	**23320**	**897**		**4271**	
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0224	165506				3707,33		
15	**Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**10**	**2782,32**	**366,77**	**27823**	**3668**	**0**	**23961**	**55927**
					2415,55	**4,78**	**24156**	**48**		**4143**	
16	**Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**12**	**1706,75**	**250,38**	**20481**	**3005**	**0**	**17318**	**40822**
					1456,37	**1,34**	**17476**	**16**		**3024**	
17	**Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**15**	**2782,32**	**366,77**	**41735**	**5502**	**0**	**35942**	**83891**
					2415,55	**4,78**	**36233**	**72**		**6214**	
18	**Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**6**	**1706,75**	**250,38**	**10241**	**1502**	**0**	**8659**	**20411**
					1456,37	**1,34**	**8738**	**8**		**1512**	
		Итого по разделу: 1.									**2477139**
		ИТОГО:					**1400913**	**583444**	**9703**	**892740**	**2477139**
		В том числе :					**807765**	**170222**	**--**	**183487**	
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2%**		**49543**				

		Итого с временными									**2526682**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,1%**		**27793**				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**2554475**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**51090**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**2605565**
		НДС			**12 %**		**312668**				
		Итого с НДС									**2918233**

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

(наименование организации)

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)