Договор субподряда №130

г. Шымкент «28» «Июня» 2023 г.

ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице зам.директора Маулен С.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительства системы электроснабжения в новь открывшихся улиц с.Коктал Панфиловский района»** Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «28» «июня» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «01» «сентября» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительства системы электроснабжения в новь открывшихся улиц с.Коктал Панфиловский района»**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 2 329 295,67 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик

ТОО "УниверсалСтройСервис"
г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268562203113016535
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель _____

Момбеков Жанболат Аскарович

Субподрядчик

ТОО " ЛидерСтройПроект-2002"
Туркестанская область, Казыгуртский район,
с.Майбулак, С.ЕДИЛОВ, 71
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020140012021
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ798562203116027916
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Зам.Директор _____
Маулен С.А.

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002"

Наименование объекта: Строительства системы электроснабжения в новь открывшихся улиц с.Коктал Панфиловский района

Договор подряда (контракт) № 130 от 28.06.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 28.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительства системы электроснабжения в новь открывшихся улиц с.Коктал Панфиловский района	2 329 295,67	2 079 728,27							249 567,39	2 329 295,67

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002"

Зам.Директор _____ **Маулен С.А.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002"

(полное наименование)

Стройка : Строительства системы электроснабжения в новь открывшихся улиц с.Коктал Панфиловский района

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за август месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1.									
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	3,034	127665,68 57276,25	39043,43 13374,51	387338 173776	118458 40578	95104	171484 44706	603527
2	1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	шт	24	11653,92 1724,22	360,52 129,75	279694 41381	8652 3114	229661	32037 24938	336669
3	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	40	966,62 241,39	30,98 9,51	38665 9656	1239 380	27770	7226 3671	49562
4	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	5	751,05 672,45	5,28 1,3	3755 3362	27 7	366	2426 494	6675
5	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Ограничитель перенапряжений. Монтаж оборудования**	комплект	2	45651,72 21370,44	24281,28 10370,57	91303 42741	48562 20741	--	45707 10961	147971
6	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	11	20960,01 9353,68	10704,51 4829,34	230560 102890	117750 53123	9920	124811 28430	383800
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	22	10317,02 4786,33	4628,87 2088,43	226974 105299	101835 45945	19840	120996 27838	375808
8	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	32215,18 14077,44	17235,92 7775,76	32215 14077	17236 7776	902	17483 3976	53673
		Итого по разделу: 1.									1957685

		ИТОГО:					1290504	413759	383563	522170	1957685
							493182	171664	--	145014	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,40%		46984				
		Итого с временными									2004669
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,71%		34280				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									2038949
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		40779				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2079728
		НДС			12 %		249567				
		Итого с НДС									2329296

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ЛидерСтройПроект-2002"
(наименование организации)

Зам.Директор _____ **Маулен С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью
"УниверсалСтройСервис"
(наименование организации)

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)