Договор субподряда №174

г. Шымкент «12» Июль» 2023 г.

ТОО “IT-Invest company”, именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Мамбеталиев А.С., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **Реконструкция теплотрассы по пр.Женис,62, Бейбитшилик,72, Алтынсарина,2 (территория КазАТУ) 2Ду57 мм-325 мм** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «12» «июля» «2023» г.
1.2.2. Окончание: «04» «сентября» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **Реконструкция теплотрассы по пр.Женис,62, Бейбитшилик,72, Алтынсарина,2 (территория КазАТУ) 2Ду57 мм-325 мм**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 1 714 662,46 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит" Директор _____ Момбеков Ж.А.	ТОО " IT Invest company " г.Шымкент, Мадели кожа, 1 БИН 151240009111 БИК KCJBKZKX ИИК KZ628562203127010077 АО "Банк ЦентрКредит" Директор _____ Мамбеталиев А.С

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Наименование объекта: Реконструкция теплотрассы по пр.Женис,62, Бейбитшилик,72, Алтынсарина,2 (территория КазАТУ) 2Ду57 мм-325 мм

Договор подряда (контракт) № 174 от 12.07.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 28.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция теплотрассы по пр.Женис,62, Бейбитшилик,72, Алтынсарина,2 (территория КазАТУ) 2Ду57 мм-325 мм	1 714 662,46	1 530 948,63							183 713,84	1 714 662,46

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор Момбеков Ж.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Директор Мамбеталиев А.С.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН: 040940024224, города Шымкент, улица Толстого, №119, Тел: 87474422684

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, города Шымкент, Алтынсарина 1/1

(полное наименование)

Стройка : Реконструкция теплотрассы по пр.Женис,62, Бейбитшилик,72, Алтынсарина,2 (территория КазАТУ) 2Ду57 мм-325 мм

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за август месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Демонтаж трубопроводов при подземной прокладке в непроходных каналах,в камерах									
1	**Е12-160101-1506 Кзтр и Кэм=1,09**	**Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**44**	**1442,81**	**259,54**	**63484**	**11419**	**1270**	**40215**	**111995**
	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,8976	168				150,8		
					1154,41	**115,01**	**50794**	**5060**		**8296**	
2	**Е12-160101-1502 Кзтр и Кэм=1,09**	**Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**112**	**814,1**	**154,69**	**91179**	**17325**	**529**	**58337**	**161478**
	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3808	168				63,97		
					654,69	**68,74**	**73325**	**7699**		**11962**	
3	**Е12-160101-1501 Кзтр и Кэм=1,09**	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**128**	**571,39**	**134,47**	**73138**	**17212**	**390**	**45499**	**128128**
	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2816	168				47,31		
					433,87	**59,82**	**55535**	**7657**		**9491**	
4	**Е12-160101-2401 Кзтр и Кэм=1,09**	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**8**	**1674,81**	**470,01**	**13398**	**3760**	**0**	**8273**	**23405**
					1204,8	**231,41**	**9638**	**1851**		**1734**	
5	**Е12-160101-2402 Кзтр и Кэм=1,09**	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**28**	**2721,6**	**470,01**	**76205**	**13160**	**0**	**50057**	**136363**
					2251,59	**231,41**	**63045**	**6479**		**10101**	
6	**Е11-460401-0103 Кзтр и Кэм=1,12**	**Демонтаж неподвижных опор,фундаментов**	**$м^3$**	**8,6**	**59881,99**	**28582,27**	**514985**	**245807**	**18868**	**306967**	**887708**
					29105,8	**13386,79**	**250310**	**115126**		**65756**	
7	**Е11-270302-0101 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка**	**$м^3$ конструкции**	**1**	**3125,23**	**70,99**	**3125**	**71**	**0**	**3325**	**6966**
					3054,24	**24,73**	**3054**	**25**		**516**	
		Итого по разделу: 1. Демонтаж трубопроводов при подземной прокладке в непроходных каналах,в камерах									**1456042**
		ИТОГО:					**835514**	**308754**	**21059**	**512673**	**1456042**
							505701	**143897**	**--**	**107856**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,3%**		**18929**				
		Итого с временными									**1474971**

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,76%	25959			
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки							1500930
		Непредвиденные работы и затраты			2 %	30019			
		Итого с непредвиденными работами и затратами							1530949
		НДС			12 %	183714			
		Итого с НДС							1714662

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

(наименование организации)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал Строй Сервис"

(наименование организации)

Директор **Момбеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)