Министр индустрии и
инфраструктурного
развития Республики Казахстан
От 8 февраля 2021 года
К приказу № 53
приложение

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«___» июнь 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Карат-Z», г.Шымкент, АК-НИЕТ, 187, ГСЛ № 18005198.

наименование организации, юридический адрес

в лице директор Нупбаева Ж.Д.,,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **««Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1645 в городе Арыс, Туркестанской области»».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс, рукодовитель Ақылбай Қазыбек Бауыржанұлы», г.Арысь, Аль-фараби 3.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

2.Субподрядные организации:

1. ТОО "ЛидерСтройПроект-2002" БИН 020140012021 Лицензия №15-ГСЛ №002196 от 08.08.2018г

3. Проект (проектно-сметная документация)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ID Build KZ", зам.директора Нуралиев Е.А. , аттестат № KZ26VJE00076844 от « 14 » октябрь 2022 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс. №229-14/04-10/468 от 27.03.2023 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Расчетная производительность 0,6 м3/сут
0,27 м3/час
0,28 л/с
2. Протяженность водопровода 28,29 м

3. Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023 года, в том числе:

4. Продолжительность строительства 1 месяц

6. Источником водоснабжение является существующие уличные водопроводные сети .
Сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб Д=25х2.3мм SDR11 "Питьевая" и Д=110х6,6мм SDR17 «Питьевая» по СТ РК ИСО 4427-2-2014.В проекте предусматривается подводка водопроводных сетей до границы участка потребителей.
Глубина заложения труб, считая до низа на 0,5 м больше расчетной глубины, проникновения в грунт нулевой температуры.
Средняя глубина заложения труб -1,25 м.
Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.Р. 901-09-11.84 диаметрами 1500мм и 1000мм. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части предусмотреть отмостку шириной 1м с уклоном от люков. Колодцы на сетях водопровода необходимо устанавливать на основание из уплотненного местного грунта на глубину 0,3м.;

7. Материалы оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1645 в городе Арыс, Туркестанской области» соответствуют требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан. Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки рабочего проекта.
При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии)руководителя,подпись, дата место печати (при наличии)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

8. На объекте установлено предусмотренное проектом в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

9. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1369745 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1330761 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге;

10. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1369745 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1330761 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге;

11. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет инвестиционных средств);

12. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

13. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июня 2023 г.;
месяц, год

окончание работ июня 2023 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,0;

фактически, месяц: 1,0;

14. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

15. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет инвестиционных средств);

16. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

17. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **««Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1645 в городе Арыс, Туркестанской области»».**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик: ТОО «Карат-Z»

_____ _Нупбаева Ж.Д..

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Договор субподряда № 73

г. Шымкент «01» «Май» 2023 г.

ТОО “ЛидерСтройПроект-2002”, именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице заместителя директора Маулен С.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "Карат-Z"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Нупбаева Ж.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **"Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1645 в городе Арыс, Туркестанской области"** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «01» «мая» «2023» г.
1.2.2. Окончание: «15» «июня» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **"Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1645 в городе Арыс, Туркестанской области"**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 85 206,69 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, А.НУРМАХАНОВ, 25 БИН/ИИН/ИНН/УНП 020940003169 БИК KINCKZKA ИИК KZ74821HTH6J10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK" Директор _____ Шупбаева Ж.Д.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН/ИНН/УНП 020140012021 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ13070G000895N00520 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Заместитель директора _____ Маулен С.А.

Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик: ТОО "ЛидерСтройПроект-2002"

Обьект : Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1645 в городе Арыс, Туркестанской области

Договор №73 от 01.05.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		73	01.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1645 в городе Арыс, Туркестанской области	85 206,69	76 077							9 129	85 206,69
Итого:	**85 206,69**	76 077							**9 129**	**85 206,69**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
Нупбаева Ж.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"
Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛидерСтройПроект-2002"
Маулен С.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Субподрядчик: **ТОО "ЛидерСтройПроект-2002"**

Обьект : Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1645 в городе Арыс, Туркестанской области
Договор №73 от 01.05.2023 г.

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		9,7	239,79	239,79	2 326,0	2 326,0		479,5	3 029,9
			м^3 грунта		0,0	68,66	0,0	666,0		224,4	
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		0,3	4 011,05	0,0	1 203,3	0,0		866,4	2 235,3
			м^3 грунта		4 011,05	0,0	1 203,3	0,0		165,6	
3	1123-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы гравийное.Устройство /местный грунт/**		0,4	6 279,21	410,64	2 511,7	164,3	1 506,0	887,2	3 670,8
			м^3 основания		2 103,57	136,95	841,4	54,8		271,9	
4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		3,5	1 588,61	0,0	5 560,1	0,0		4 003,3	10 328,5
			м^3 грунта		1 588,61	0,0	5 560,1	0,0		765,1	
5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		3,3	42,41	42,41	140,0	140,0		34,6	188,6
			м^3 грунта		0,0	14,57	0,0	48,1		14,0	
6	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**		3,3	18,75	18,75	61,9	61,9		15,3	83,4
			м^3 грунта		0,0	6,44	0,0	21,3		6,2	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**3,3**	**310,29** **170,05**	**140,24** **70,49**	**1 024,0** **561,2**	**462,8** **232,6**		**571,5** **127,6**	**1 723,1**
8	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**3,3**	**131,92** **19,21**	**109,41** **32,76**	**435,3** **63,4**	**361,0** **108,1**	**10,9**	**123,5** **44,7**	**603,5**
9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,002529**	**678 671,28** **400 437,84**	**278 233,44** **108 544,68**	**1 716,4** **1 012,7**	**703,6** **274,5**		**1 274,3** **239,3**	**3 230,0**
10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**2,55429**	**213,0**		**544,1**		**544,1**	**43,5**	**587,6**
11	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,002709**	**117 991,73** **115 743,16**	**0,0** **0,0**	**319,6** **313,6**	**0,0** **0,0**	**6,1**	**310,4** **50,5**	**680,5**
12	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1,2645**	**170,8** **166,95**	**1,74** **0,0**	**216,0** **211,1**	**2,2** **0,0**	**2,65**	**206,9** **33,85**	**456,75**
13	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0003**	**724 100,5** **419 813,51**	**304 286,99** **110 809,86**	**217,2** **125,9**	**91,2** **33,2**		**157,6** **30,0**	**404,8**
14	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**0,303**	**3 536,0**		**1 071,4**		**1 071,4**	**85,7**	**1 157,1**
15	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/**	**т фасонных частей**	**0,00051**	**2 051 664,4** **1 003 591,89**	**842 062,51** **301 502,28**	**1 046,3** **511,8**	**429,5** **153,8**	**105,1**	**658,9** **136,4**	**1 841,6**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**2 334,51**	**290,7**	**4 669,0**	**582,0**		**4 050,0**	**9 417,0**
					2 043,81	**1,88**	**4 088,0**	**4,0**		**698,0**	
17	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,00015**	**932 114,8**	**119 452,44**	**139,8**	**17,9**	**10,1**	**118,2**	**278,6**
					745 155,84	**50 560,2**	**111,8**	**7,6**		**20,6**	
18	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**0,15**	**926,0**		**138,9**		**138,9**		**150,0**
										11,1	
19	1116-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**0,03**	**2 024,88**	**36,44**	**60,7**	**1,1**	**33,0**	**26,6**	**94,3**
					887,53	**16,33**	**26,6**	**0,5**		**7,0**	
20	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**0,03**	**547,0**		**16,4**		**16,4**		**17,7**
										1,3	
21	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/**	**км трубопровода**	**0,00002**	**2 346 698,8**	**857 006,72**	**46,9**	**17,1**	**7,6**	**28,7**	**81,6**
					1 107 425,28	**340 556,26**	**22,1**	**6,8**		**6,0**	
22	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**м**	**0,02**	**12 332,0**		**246,6**		**246,6**		**266,3**
										19,7	
23	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон на упоры.Устройство**	**$м^3$**	**0,0097**	**29 904,47**	**1 738,08**	**290,1**	**16,8**	**248,6**	**26,7**	**342,1**
					2 539,84	**486,84**	**24,6**	**4,7**		**25,3**	
24	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5**	**$м^3$**	**0,0801**	**30 366,53**	**1 738,08**	**2 432,4**	**139,2**	**2 089,7**	**220,6**	**2 865,2**
					2 539,84	**486,84**	**203,4**	**39,0**		**212,2**	
25	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,156**	**72 427,09**	**16 176,01**	**11 298,6**	**2 523,5**	**3 232,0**	**6 661,6**	**19 397,0**
					35 532,85	**7 601,2**	**5 543,1**	**1 185,8**		**1 436,8**	
26	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка**	**т**	**0,002184**	**1 585 119,59**	**2 336,51**	**3 461,9**	**5,1**	**2 389,1**	**973,8**	**4 790,6**
					488 854,08	**1 139,24**	**1 067,7**	**2,5**		**354,9**	
27	1113-0301-0801 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784**	**$м^2$**	**0,072**	**1 288,55**	**5,99**	**92,8**	**0,4**	**86,1**	**4,4**	**105,0**
					87,17	**1,58**	**6,3**	**0,1**		**7,8**	
		Итого по разделу	тенге				41 287,40				
		Накладной расход	тенге				26 739,45				
		Всего по разделу:	тенге				68 026,85				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**68026,85**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				**884**				
		Итого:	Тенге				**68911**				
		Доп.затраты при производстве стройки 0,31%	Тенге				**214**				
		Итого:	Тенге				**69125**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**1382**				
		Итого:	Тенге				**70507**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге				**76077**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				9129				
		Всего:	Тенге				**85206,69**				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат Z"
Нурбаева Ж.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"
Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛидерСтройПроект-2002"
Маулен Є.А.

«КАРАТ-Z»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАРАТ-Z»

исх№20 от 29.01.2024

Комитету казначейство МФ РК

Настоящим письмом ТОО «Карат-Z» **подтверждает,** что следующие компании ТОО "ЛидерСтройПроект-2002" БИН 020140012021, являлись одними из субподрядных организаций по обьекту:

- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-006-002 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-003 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-028 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-006-031 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-043 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1559 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1560 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1563 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1566 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1577 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1586 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1645 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1653 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖ7С с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1681 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1713 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1750 в городе Арыс, Туркестанской области*

- Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1790 в городе Арыс,Туркестанской области

- Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1909 в городе Арыс,Туркестанской области

- Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1920 в городе Арыс, Туркестанской области

- Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1934 в городе Арыс,Туркестанской области

Директор ТОО «Карат-Z» **Нупбаева Ж.Д.**