Договор субподряда №83

г. Шымкент «13» «ноябрь» 2023 г.

ТОО «EXCLUSIVE PROJECT COMPANY», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Ерболқызы Г., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "ЖайлыАқтау"**именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Ержанұлы Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 9»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «11» «ноябрь» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «30» «ноябрь» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 9».**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Қазақстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 167287,23 тенге. (Сто шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят семь тенге, 23 тиын).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО "ЖайлыАктау" Мангистауская область, г.Актау, 7 микрорайон, Балбобе БИН 090140001364 БИК IRTYKZKA ИИК KZ2896511F0007319774 АО "ForteBank" Директор Ержанулы Е	ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY" Туркестанская обл. Ордабасинский р-н, с. Темирлановка, ул.Шанырак, дом 1 БИН 121040000849 БИК IRTYKZKA ИИК KZ1696516F0010437703 Акционерное общество "ForteBank" Директор Ерболкызы Г

Генеральный подрядчик : **ТОО "ЖайлыАқтау"**

Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Объект : **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 9**

Договор №83 от 13.11.2023

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№83	13.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге) с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2023 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 9	167 287,23	149 364							17 924	167 287
Итого:	**167 287,23**	149 364							**17 924**	**167 287,23**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖайлыАқтау"
_____ **Ержанұлы Е**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «АКНИЕТ-Нур Құрылыс»
_____ **Естемесова Р.К**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Project company"
_____ **Ерболқызы Г**

Форма по приложению 3-1

Генеральный подрядчик : **ТОО "ЖайлыАктау"**

Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Объект : **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 9**

Договор №83 от 13.11.2023

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э23353: 1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,014	124508,00 82614,00	40185,00 11923,00	1743,00 1156,50	562,50 167,00	24,00		1743,00
2	Э23353: 2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,0027	1172935,00		3166,90		3166,90		3166,90
3	Э23353: 3	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	1107834,00		1108,00		1108,00		1108,00
4	Э23353: 19	6101-0103-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	26,9272	327,00 31,00	296,00 64,00	8805,20 834,70	7970,40 1723,30			8805,20
5	Э23353: 20	6101-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м³ грунта	0,8328	10220,00 10220,00	0,00 0,00	8511,20 8511,20	0,00 0,00			8511,20
6	Э23353: 21	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	22,208	88,00 0,00	88,00 22,00	1954,30 0,00	1954,30 488,60			1954,30
7	Э23353: 22	6101-0106-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	22,208	87,00 0,00	87,00 21,00	1932,10 0,00	1932,10 466,40			1932,10
8	Э23353: 23	6101-0107-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	22,208	193,00 40,00	150,00 33,00	4286,10 888,30	3331,20 732,90	66,60		4286,10
9	Э23353: 24	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	22,208	575,00 353,00	222,00 70,00	12769,60 7839,40	4930,20 1554,60			12769,60
10	Э23353: 25	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи,паузхи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	3,232	3623,00 3623,00	0,00 0,00	11709,50 11709,50	0,00 0,00			11709,50
11	Э23353: 26	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	11,6	158,00 0,00	158,00 36,00	1832,80 0,00	1832,80 417,60			1832,80
12	Э23353: 27	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00472	1232417,00 822314,00	410103,00 108545,00	5817,00 3881,30	1935,70 512,30			5817,00
13	Э23353: 28	6121-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,00472	239948,00 237699,00	0,00 0,00	1132,60 1121,90	0,00 0,00	10,70		1132,60
14	Э23353: 29	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,72	347,00 343,00	2,00 0,00	1637,80 1619,00	9,40 0,00	9,40		1637,80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	923353: 30	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	4,7672	241,00		1148,90		1148,90		1148,90
16	923353: 36	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00152	3410163,00 2061168,00	1199505,00 301503,00	5183,40 3133,00	1823,30 458,30	227,10		5183,40
17	923353: 37	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0,1	4953,00		495,30		495,30		495,30
18	923353: 38	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	6233,00		6233,00		6233,00		6233,00
19	923353: 39	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533,00		533,00		533,00		533,00
20	923353: 41	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,1413	111104,00 72974,00	25023,00 7601,00	15699,00 10311,26	3535,74 1073,98	1852,01		15699,00
21	923353: 48	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,001732	1145627,00		1983,90		1983,90		1983,90
22	923353: 49	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,49532	254,00 176,00	4,00 0,00	126,00 87,00	2,00 0,00	37,00		126,00
23	923353: 50	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,49532	395,00 206,00	7,00 2,00	196,00 102,00	3,00 1,00	91,00		196,00
24	923353: 51	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,0282	51359,00 14731,00	13,00 0,00	1448,30 415,40	0,40 0,00	1032,50		1448,30
25	923353: 52	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,007072	1447973,00 248152,00	15086,00 2766,00	10240,10 1754,90	106,70 19,60	8378,50		10240,10
26	923353: 53	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	5423735,00 1094569,00	62389,00 483,00	1084,70 218,90	12,50 0,10	853,30		1084,70
27	923353: 54	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,025	54087,00 17468,00	2459,00 730,00	1352,20 436,70	61,50 18,30	854,00		1352,20
28	923353: 55	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,472	12862,00 4321,00	401,00 94,00	6070,90 2039,50	189,30 44,40	3842,10		6070,90
29	923353: 57	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	3,41	2832,00 2830,00	2,00 0,00	9657,10 9650,30	6,80 0,00			9657,10
			ИТОГО по акту					127857,90 65710,76	30199,84 7678,38	31947,21 0,00	0,00 0,00	127857,90
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20			7927,19				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									135785,09
			Сметная прибыль	%	5,00			6789,25				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			6789,25				
			Итого с прочими работами и затратами									149363,60
			НДС	%	12,00			17923,63				
			Итого с НДС									167287,23

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жайык Актау"
_____ Ержанулы Е

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «АКНЕТ-Нур Курылыс»
_____ Естемесова Р.К

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Project company"
_____ Ерболкызы Г