Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1156464,373 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 123906,897 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительства крытого бассейна в летнем парке по улице Асатова в селе Улытау, Улытауского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2	Расчет	Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	12 377,102	12 377,102
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	1 711,082	1 711,082
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**14 088,184**	**14 088,184**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
4	2-1	Крытый бассейн	408 503,405	67 581,243	--	476 084,648
		Всего по главе	**408 503,405**	**67 581,243**	**--**	**476 084,648**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
5	3-1	Котельная	11 135,894	63 507,714	--	74 643,608
6	3-2	Склад угля	14 252,147	--	--	14 252,147
7	3-3	Резервуар емкостью 100м^3	26 641,202	--	--	26 641,202
		Всего по главе Страниц - 6	**52 029,243**	**63 507,714**	**--**	**115 536,957**

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
8	4-1	Наружные сети электроснабжение КЛ-0,4кВ	5 573,746	6 174,566	--	11 748,312
9	4-2	Наружные сети электроснабжение ВЛ-10кВ	5 738,201	--	--	5 738,201
10	4-3	Наружное освещения	5 942,797	--	--	5 942,797
		Всего по главе	**17 254,744**	**6 174,566**	**--**	**23 429,31**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
11	6-1	Наружные сети водопровода В1	13 149,405	--	--	13 149,405
12	6-2	Наружные сети водопровода В2	13 429,062	--	--	13 429,062
13	6-3	Наружные сети канализации К1	26 146,554	--	--	26 146,554
14	6-4	Тепловые сети	6 428,241	--	--	6 428,241
		Всего по главе	**59 153,262**	**--**	**--**	**59 153,262**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
15	7-1	Благоустройства	123 589,059	597,981	--	124 187,04
		Всего по главе	**123 589,059**	**597,981**	**--**	**124 187,04**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**660 529,713**	**137 861,504**	**--**	**798 391,217**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
16	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	48 218,669	--	--	48 218,669
		Итого по главе 8	**48 218,669**	**--**	**--**	**48 218,669**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**708 748,382**	**137 861,504**	**--**	**846 609,886**
17	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	35 437,419	--	--	35 437,419
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	35 437,419	6 893,075	--	42 330,494
		Итого по части II в сметных ценах:	**779 623,22**	**144 754,579**	**--**	**924 377,799**
19	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	838 094,962	155 611,173	--	993 706,134
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**838 094,962**	**155 611,173**	**--**	**993 706,134**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,688x2,90% + 0,128x0,2x2,90%)/0,816x100 = 2,54 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						

20	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 924377,799х0,46% = 4252,138	--	--	4 252,138	4 252,138
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 4252,138.1,075 = 4571,04835	--	--	4 571,048	4 571,048
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**4 571,048**	**4 571,048**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 924377,799х0,8.2,54% = 18783,357	--	--	18 783,357	18 783,357
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 18783,357.1,075 = 20192,108775	--	--	20 192,109	20 192,109
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**20 192,109**	**20 192,109**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**23 035,495**	**23 035,495**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**24 763,157**	**24 763,157**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**779 623,22**	**144 754,579**	**37 123,679**	**961 501,478**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**838 094,962**	**155 611,173**	**38 851,341**	**1 032 557,476**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
24	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	123 906,897	123 906,897
		Всего по сводному сметному расчету	**838 094,962**	**155 611,173**	**162 758,238**	**1 156 464,373**

Директор ТОО "Orda Capital AST" Петров Д.С.

Главный инженер проекта Антипов С.А.

Инженер-сметчик Исмайлова К.И.