Договор субподряда №193

г. Шымкент

«07» «июня» 2023 г.

ТОО «IT-Invest company», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Мамбеталиев А.С., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Уличное освещение по адресу: ст. Сурган, ул. Ы.Алтынсарина, ул. Зеленая, Есильского района, Акмолинской области»** Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: 07» «июня» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «30» «июня» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Уличное освещение по адресу: ст. Сурган, ул. Ы.Алтынсарина, ул. Зеленая, Есильского района, Акмолинской области»**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 509 200,66 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик

ТОО "УниверсалСтройСервис"
г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268562203113016535
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель _____

Момбеков Жанболат Аскарович

Субподрядчик

ТОО " IT-Invest company "
г.Шымкент, Алтынсарина 1/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 151240009111
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ515S1X127002856KZT
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Директор _____
Мамбеталиев Абилхан Сейтович

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Наименование объекта: Уличное освещение по адресу: ст. Сурган, ул. Ы.Алтынсарина, ул. Зеленая, Есильского района, Акмолинской области

Договор подряда (контракт) № 193 от 07.06.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 27.06.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уличное освещение по адресу: ст. Сурган, ул. Ы.Алтынсарина, ул. Зеленая, Есильского района, Акмолинской области	509 200,66	454 643,45							54 557,21	509 200,66

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН: 040940024224, города Шымкент, улица Толстого, №119, Тел: 87474422684

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, города Шымкент, Алтынсарина 1/1

(полное наименование)

Стройка : Уличное освещение по адресу: ст. Сурган, ул. Ы.Алтынсарина, ул. Зеленая, Есильского района, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1.									
1	Ц13-080305-0910 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7991,2	238,91	7991	239	1477	4589	13586
					6275,13	97,82	6275	98		1006	
2	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2107,97	0	2108	0	16	1506	3903
					2091,71	0	2092	0		289	
3	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1970,81	113,76	1971	114	37	1345	3581
					1819,79	48,91	1820	49		265	
4	Ц13-080305-0318 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	27	4346,83	1260,82	117364	34042	6515	74540	207256
					2844,73	989,64	76808	26720		15352	
5	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	37831,77	9101,06	37832	9101	2545	21671	64263
					26186,16	3912,66	26186	3913		4760	
6	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	11583,63	5174,3	81085	36220	6313	44300	135416
					5507,51	2403,12	38553	16822		10031	
		Итого по разделу: 1.									428006
		ИТОГО:					248351	79716	16901	147951	428006
							151734	47602	--	31703	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,4%		10272				

		Итого с временными									438278
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,7%	7451					
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									445729
		Непредвиденные работы и затраты			2 %	8915					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									454643
		НДС			12 %	54557					
		Итого с НДС									509201

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

(наименование организации)

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)