Договор субподряда № 199

«12» «июнь» 2023 г.

г. Шымкент

ТОО "IT-Invest company", именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Мамбеталиев А.С., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **Строительство уличного освещения по адресу: ст. Сурган, ул. Новая, Есильского района Акмолинской областиа** Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «12» «июнья» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «30» «июнь» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **Строительство уличного освещения по адресу: ст. Сурган, ул. Новая, Есильского района Акмолинской области**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 538 070,03 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит" Директор Момбеков Ж.А.	ТОО " IT Invest company " г.Шымкент, Мадели кожа, 1 БИН 151240009111 БИК KCJBKZKX ИИК KZ628562203127010077 АО "Банк ЦентрКредит" Директор Мамбеталиев А.С

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН: 040940024224, города Шымкент, улица Толстого, №119, Тел: 87474422684

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, города Шымкент, Алтынсарина 1/1

Наименование объекта: Строительство уличного освещения по адресу: ст. Сурган, ул. Новая, Есильского района Акмолинской области

Договор подряда (контракт) № 199 от 12.06.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 25.06.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство уличного освещения по адресу: ст. Сурган, ул. Новая, Есильского района Акмолинской области	538 070,03	480 419,67							57 650,36	538 070,03

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор **Момбеков Ж.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Директор **Мамбеталиев А.С.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН: 040940024224, города Шымкент, улица Толстого, №119, Тел: 87474422684

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, города Шымкент, Алтынсарина 1/1

(полное наименование)

Стройка : Строительство уличного освещения по адресу: ст. Сурган, ул. Новая, Есильского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1.									
1	**Ц13-080305-0910 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**7991,2**	**238,91**	**7991**	**239**	**1477**	**4589**	**13586**
					6275,13	**97,82**	**6275**	**98**		**1006**	
2	**Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**	**2107,97**	**0**	**2108**	**0**	**16**	**1506**	**3903**
					2091,71	**0**	**2092**	**0**		**289**	
3	**Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1970,81**	**113,76**	**1971**	**114**	**37**	**1345**	**3581**
					1819,79	**48,91**	**1820**	**49**		**265**	
4	**Ц13-080305-0318 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках**	**шт.**	**10**	**4346,83**	**1260,82**	**43468**	**12608**	**2413**	**27608**	**76762**
					2844,73	**989,64**	**28447**	**9896**		**5686**	
5	**Ц13-080104-0201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**37831,77**	**9101,06**	**37832**	**9101**	**2545**	**21671**	**64263**
					26186,16	**3912,66**	**26186**	**3913**		**4760**	
6	**Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,12**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**8**	**11583,63**	**5174,3**	**92669**	**41394**	**7215**	**50628**	**154761**
					5507,51	**2403,12**	**44060**	**19225**		**11464**	
7	**Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,12**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**7**	**11583,63**	**5174,3**	**81085**	**36220**	**6313**	**44300**	**135416**
					5507,51	**2403,12**	**38553**	**16822**		**10031**	
		Итого по разделу: 1.					**267124**	**99676**	**20015**	**151647**	**452272**
		ИТОГО:					**147433**	**50003**	**--**	**33501**	**452272**
		В том числе :									

		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,4%		10855				463127
		Итого с временными									
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,7%		7873				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									471000
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		9420				480420
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			12 %		57650				538070
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

(наименование организации)

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)