Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 152791,492 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 16370,517 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство медицинского пункта в селе Батырбек, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2023г по сотоянию на 2024 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	2 656,7	2 656,7
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	459,078	459,078
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**3 115,778**	**3 115,778**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	02-01	Медицинский пункт	64 852,577	23 901,971	--	88 754,548
		Всего по главе	**64 852,577**	**23 901,971**	--	**88 754,548**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
5	07-01	Благоустройство	18 156,839	136,234	--	18 293,073
		Всего по главе	**18 156,839**	**136,234**	--	**18 293,073**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**83 009,416**	**24 038,205**	--	**107 047,621**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
6	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	6 723,763	--	--	6 723,763
		Итого по главе 8	**6 723,763**	--	--	**6 723,763**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**89 733,179**	**24 038,205**	--	**113 771,384**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	4 486,659	--	--	4 486,659
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 794,664	480,764	--	2 275,428
		Итого по части II в сметных ценах:	**96 014,501**	**24 518,969**	--	**120 533,47**
9		в том числе на 2024 год - 100 %	96 014,501	24 518,969	--	120 533,47
10	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	103 215,589	26 357,892	--	129 573,481
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**103 215,589**	**26 357,892**	--	**129 573,481**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,121 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,121 : 1,133 = 0,107 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,096014501 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,096014501 : 1,133 = 0,085 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,024518969 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,024518969 : 1,133 = 0,022 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,085х2,90% + 0,022х0,2х2,90%)/0,107х100 = 2,42 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,42 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 120533,47х0,46% = 554,454	--	--	554,454	554,454
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 554,454.1,075 = 596,03805	--	--	596,038	596,038
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**596,038**	**596,038**

Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 120533,47х2,42% = 2916,91	--	--	2 916,91	2 916,91
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 2916,91.1,075 = 3135,67825	--	--	3 135,678	3 135,678
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**3 135,678**	**3 135,678**
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	**3 471,364**	**3 471,364**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	**3 731,716**	**3 731,716**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**96 014,501**	**24 518,969**	**6 587,142**	**127 120,612**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**103 215,589**	**26 357,892**	**6 847,494**	**136 420,975**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	16 370,517	16 370,517
		Всего по сводному сметному расчету	**103 215,589**	**26 357,892**	**23 218,011**	**152 791,492**
		2023 год:			3 489,671	3 489,671
		2024 год:	103215,589	26357,892	28 306,221	149 301,821

Генеральный директор
АО "КазНИИСА" **Б.Б. Кульбаев**

Директор Центра типового и индивидуального проектирования **Ю.Н. Повышев**

Главный инженер проекта **Е.Н. Даукараев**

Составил **С.М. Рахимжанова**