Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 218437,129 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 23403,978 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Арна, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2023г по состоянию на 2024г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	2 858,4	2 858,4
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	493,932	493,932
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**3 352,332**	**3 352,332**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	02-01	Фельдшерско-акушерский пункт	100 762,522	32 293,467	--	133 055,989
		Всего по главе	**100 762,522**	**32 293,467**	--	**133 055,989**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
5	07-01	Благоустройство	20 422,065	136,234	--	20 558,299
		Всего по главе	**20 422,065**	**136,234**	--	**20 558,299**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**121 184,587**	**32 429,701**	--	**153 614,288**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
6	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	9 815,952	--	--	9 815,952
		Итого по главе 8	**9 815,952**	--	--	**9 815,952**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**131 000,539**	**32 429,701**	--	**163 430,24**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	6 550,027	--	--	6 550,027
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 620,011	648,594	--	3 268,605
		Итого по части II в сметных ценах:	**140 170,576**	**33 078,295**	--	**173 248,871**
9		в том числе на 2024 год - 100 %	140 170,576	33 078,295	--	173 248,871
10	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	150 683,369	35 559,167	--	186 242,537
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**150 683,369**	**35 559,167**	--	**186 242,537**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,173 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,173 : 1,133 = 0,153 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,140170576 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,140170576 : 1,133 = 0,124 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,033078295 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,033078295 : 1,133 = 0,029 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,124x2,90% + 0,029x0,2x2,90%)/0,153x100 = 2,46 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 173248,871x0,46% = 796,945	--	--	796,945	796,945
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 796,945.1,075 = 856,715875	--	--	856,716	856,716
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**856,716**	**856,716**

Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 173248,871х2,46% = 4261,922	--	--	4 261,922	4 261,922
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 4261,922.1,075 = 4581,56615	--	--	4 581,566	4 581,566
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**4 581,566**	**4 581,566**
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	**5 058,867**	**5 058,867**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	**5 438,282**	**5 438,282**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**140 170,576**	**33 078,295**	**8 411,199**	**181 660,07**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**150 683,369**	**35 559,167**	**8 790,614**	**195 033,151**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	23 403,978	23 403,978
		Всего по сводному сметному расчету	**150 683,369**	**35 559,167**	**32 194,592**	**218 437,129**
		2023 год:			3 754,612	3 754,612
		2024 год:	150 683,369	35 559,167	28 439,980	214 682,517

Генеральный директор
АО "КазНИИСА" **Б.Б. Кульбаев**

Директор Центра типового и индивидуального проектирования **Ю.Н. Повышев**

Главный инженер проекта **Е.Н. Даукараев**

Составил **С.М. Рахимжанова**