Форма 2

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Утвержден_____ Кадыров А.Б.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2402563,225 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 257417,488 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

_____ "___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительства электрических, газопроводных и водопроводных линий под инженерно-коммуникационная инфраструктура (ИКИ) в пос. Доссор,

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	8914,8	8914,8
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	100	100
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**9014,8**	**9014,8**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-6	Наружные сети (водопонижающие мероприятия)	27441,7	--	--	27441,7
5	2-5	Наружные сети (Перевозка)	41511,367	--	--	41511,367
6	2-1	Наружные сети водоснабжения	323868,946	53021,074	--	376890,02
7	2-2	Наружные сети газоснабжения	318457,32	33377,929	--	351835,249
8	2-3	Наружные сети электроснабжения	480151,582	315349,21	--	795500,792
9	2-4	Распределительный пункт РП	23678,806	129760,601	--	153439,407
		Всего по главе	**1215109,721**	**531508,814**	--	**1746618,535**

10	7-1	Генеральный план (Насосная станция)	8029,512	--	--	8029,512
		Всего по главе	**8029,512**	**--**	**--**	**8029,512**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1223139,233**	**531508,814**	**--**	**1754648,047**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
11	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	77057,772	--	--	77057,772
		Итого по главе 8	**77057,772**	**--**	**--**	**77057,772**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1300197**	**531508,814**	**--**	**1831705,819**
12	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	65009,85	--	--	65009,85
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	65009,85	26575,441	--	91585,291
		Итого по части II в сметных ценах:	**1430216,705**	**558084,255**	**--**	**1988300,96**
14		в том числе на 2023 год - 30 %	429065,012	167425,276	--	596490,288
15		в том числе на 2024 год - 70 %	1001151,694	390658,978	--	1391810,672
16	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2023 год - 30 %, К=1	429065,012	167425,276	--	596490,288
17	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 70 %, К=1,075	1076238,071	419958,402	--	1496196,472
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1505303,082**	**587383,678**	**--**	**2092686,76**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 1,988 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,988 : 1,133 = 1,755 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 1,430216706 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,430216706 : 1,133 = 1,262 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,558084255 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,558084255 : 1,133 = 0,493 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,61 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (1,262x2,61% + 0,493x0,2x2,61%)/1,755x100 = 2,02 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,02 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 1988300,96x0,46% = 9146,184	--	--	9146,184	9146,184
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						

19	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора на 2023 г. - 9146,184.1.30% = 2743,855	--	--	2743,855	2743,855
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора на 2024 г. - 9146,184.1,075.70% = 6882,503	--	--	6882,503	6882,503
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**9626,358**	**9626,358**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 1988300,96х0,8.2,02% = 32130,944	--	--	32130,944	32130,944
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах на 2023 г. - 32130,944.1.30% = 9639,283	--	--	9639,283	9639,283
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах на 2024 г. - 32130,944.1,075.70% = 24178,535	--	--	24178,535	24178,535
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**33817,818**	**33817,818**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**41277,128**	**41277,128**
		По части III в прогнозных ценах по годам строительства:				
24		2023 г. 30%, к=1	--	--	12383,138	12383,138
25		2024 г. 70%, к=1,075	--	--	31061,038	31061,038
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**43444,176**	**43444,176**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**1430216,705**	**558084,255**	**50291,928**	**2038592,888**
		По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		В прогнозных ценах 2023 г.	**429065,012**	**167425,276**	**21397,938**	**617888,226**
		В прогнозных ценах 2024 г.	**1076238,071**	**419958,402**	**31061,038**	**1527257,51**
		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%				
26	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	--	--	74146,587	74146,587
27	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	183270,901	183270,901
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**257417,488**	**257417,488**
		Всего по сводному сметному расчету	**1505303,082**	**587383,678**	**309876,464**	**2402563,225**
28		в том числе: 2023 год	429065,012	167425,276	95544,525	692034,813
29		в том числе: 2024 год	1076238,071	419958,402	214331,939	1710528,412

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела