Форма 2

Заказчик

Утвержден Директор Тулегенова

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 432967,016 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 46389,323 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"__" _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт в средней школе имени Амангельды,Атырауской области,село Дамба,ул.Габбас Кабышев 13Б

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	7 440,29	7 440,29
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	1 196,427	1 196,427
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**8 636,717**	**8 636,717**
Часть II. Строительство						
Глава 1. Подготовка территории строительства						
4	1-01	Подготовительные работы	22 997,979	--	--	22 997,979
		Всего по главе	**22 997,979**	**--**	**--**	**22 997,979**
Глава 2. Основные объекты строительства						
5	2-01	Основной объект строительства	230 655,73	11 260,738	--	241 916,468
		Всего по главе	**230 655,73**	**11 260,738**	**--**	**241 916,468**
		Всего по главе	**28 950,45**	**--**	**--**	**28 950,45**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**282 604,159**	**11 260,738**	**--**	**293 864,897**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						

		Всего по главе	**230 655,73**	**11 260,738**	**--**	**241 916,468**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
6	7-01	Благоустройство	28 950,45	--	--	28 950,45
		Всего по главе	**28 950,45**	**--**	**--**	**28 950,45**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**282 604,159**	**11 260,738**	**--**	**293 864,897**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
7	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	16 108,437	--	--	16 108,437
		Итого по главе 8	**16 108,437**	**--**	**--**	**16 108,437**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**298 712,596**	**11 260,738**	**--**	**309 973,334**
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	14 935,63	--	--	14 935,63
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	14 935,63	563,037	--	15 498,667
		Итого по части II в сметных ценах:	**328 583,856**	**11 823,775**	**--**	**340 407,631**
10		в том числе на 2023 год - 0 %	--	--	--	--
11		в том числе на 2024 год - 100 %	328 583,856	11 823,775	--	340 407,631
12	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2023 год - 0 %, К=1	--	--	--	--
13	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	353 227,645	12 710,558	--	365 938,203
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**353 227,645**	**12 710,558**	**--**	**365 938,203**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,34 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,34 : 1,133 = 0,3 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,328583856 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,328583856 : 1,133 = 0,29 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,011823775 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,011823775 : 1,133 = 0,01 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,29х2,90% + 0,01х0,2х2,90%)/0,3х100 = 2,82 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,82 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 340407,631х0,46% = 1565,875	--	--	1 565,875	1 565,875
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				

15	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора на 2023 г. - 1565,875.1.0% = 0	--	--	--	--
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора на 2024 г. - 1565,875.1,075.100% = 1683,316	--	--	1 683,316	1 683,316
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**1 683,316**	**1 683,316**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 340407,631x2,82% = 9599,495	--	--	9 599,495	9 599,495
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах на 2023 г. - 9599,495.1.0% = 0	--	--	--	--
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах на 2024 г. - 9599,495.1,075.100% = 10319,457	--	--	10 319,457	10 319,457
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**10 319,457**	**10 319,457**
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	**11 165,37**	**11 165,37**
		По части III в прогнозных ценах по годам строительства:				
20		2023 г. 0%, к=1	--	--	--	--
21		2024 г. 100%, к=1,075	--	--	12 002,773	12 002,773
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	**12 002,773**	**12 002,773**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**328 583,856**	**11 823,775**	**19 802,087**	**360 209,718**
		По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		В прогнозных ценах 2023 г.	--	--	**8 636,717**	**8 636,717**
		В прогнозных ценах 2024 г.	**353 227,645**	**12 710,558**	**12 002,773**	**377 940,976**
		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%				
22	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	--	--	1 036,406	1 036,406
23	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	45 352,917	45 352,917
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**46 389,323**	**46 389,323**
		Всего по сводному сметному расчету	**353 227,645**	**12 710,558**	**67 028,813**	**432 967,016**
24		в том числе: 2023 год	--	--	9 673,123	9 673,123
			353 227,645	12 710,558	57 355,69	423 293,893

Руководитель проектной организации

	кодекс РК					
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	46 389,323	46 389,323
		Всего по сводному сметному расчету	**353 227,645**	**12 710,558**	**67 028,813**	**432 967,016**
24		в том числе: 2023 год	--	--	9 673,123	9 673,123
			353 227,645	12 710,558	57 355,69	423 293,893

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела