ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №7/2017

г.Кызылорда **01.05.2017г.**

ТОО «Жанарту» именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице директора **Динаев Н.С.** действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Нар-Жолы»** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора **Кульджанов И.И.** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по объекту: **«Инфраструктура (Строительство гравейной дороги, электроснабжения и водоснабжения) улиц нового микрорайона в н.п. Ширкейли Сырдарьинского района Кызылординской области»**

1.2. Все необходимые материалы и техника для выполнения обязательств Субподрядчиком в рамках настоящего договора предоставляется Генеральным подрядчиком.

2. Стоимость договора и расчеты

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по факту выполнения работ согласно предоставленных актов приемки выполненных работ.

2.2. Оплата выполненных работ производится на основании предоставленных актов приемки выполненных работ подписанных представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика по форме Ф2, Ф3. в течение 5 дней после их представления.

2.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем 01.05.2017г. и закончены не позднее 31.12.2017 г.

4. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 3.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

4.2. Устранять все дефекты в работах.

4.3. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

4.4. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

4.5. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

5. Обязанности Генерального подрядчика

5.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.

5.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

5.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ).

5.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание актов приемки в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

6.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Особые условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК	**СУБПОДРЯДЧИК**
ТОО «Жанарту»	**ТОО «Нар-Жолы»**
Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, 136,29	г. Астана, район Алматы переулок Шатты 16, Юго-Восток, правая сторона
БИН 890540000020	БИН 120340005203
БИК VTBAKZKZ	
ИИК KZ914322203398T00560	
ДО АО "ВТБ Банк Казахстана"	
Директор _____ Динаев Н.С	**Директор** **Кульджанов И.И**
ТОО «Жанарту»	

Генподрядчик: ТОО "Жанарту"

Субподрядчик: ТОО "Нар-Жолы"

Наименование строительства Наименование строительства: «Инфраструктура (Строительство гравийной дороги, электроснабжения и водоснабжения) улиц нового микрорайона в н.п. Ширкейли Сырдарьинского района Кызылординской области»

Договор субподряда № 7/2017 от 01.05.2017 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор субподряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7/2017	01.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	186 034							19 932	
За отчетный период	186 034	166 102						19 932	186 034

Генподрядчик:

Директор _____ Динаев Н.С

ТОО «Жанарту»

Субподрядчик:

Директор ТОО "Нар-Жолы"

_____ **Кульджанов И.И**

Генподрядчик: ТОО "Жанарту"
Субподрядчик: ТОО "Нар-Жолы"
Наименование строительства: «Инфраструктура (Строительство гравийной дороги, электроснабжения и водоснабжения) улиц нового микрорайона в н.п. Ширкейли Сырдарьинского района Кызылординской области»
Договор субподряда № 7/2017 от 01.05.2017 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за май месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. Электрооборудования								
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
295	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	15	94,79	10,91	1422	164	1380	0,48	7
				78,30	6,91	1175	104	108	0,03	--
296	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до10 мм2 м	15	26,92	--	404	--	401	0,15	2
				24,75	--	371	--	108	--	--
297	С151603-167	Кабели контрольные, марка АКВВГ, числожил и сечение 4х2.5 мм2 1000м	0,005	30500,00	--	153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
298	С151603-170	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х2.5 мм2 1000м	0,01	56600,00	--	566	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
299	С151607-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1 мм2 1000м	0,015	6822,00	--	102	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
300	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	4	114,40	7,80	458	31	187	0,29	1
				48,80	0,50	195	2	95	--	--
301	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3 шт	4	313,00	--	1252	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
302	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-12 шт	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
303	С151803-149	ОБРАБОТАННОЕ УСТРОЙСТВО шт	4	10900,00	--	43600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			49707	195			13
			Тенге			1741	106			1
		РАЗДЕЛ 10. Наружный водопровод								
1	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м кабеля	45,84	1901,20	152,52	87151	6992	12564	1,02	47
				153,68	57,15	7045	2620	130	0,28	13

	м кабеля		41850,00	9612,00	23815	3469	130	0,28		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**131672**	**27552**				
		Тенге			**30858**	**8089**				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**181379**	**27747**				**239**
		Тенге			**32599**	**8195**				**8**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**181379**					
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								**36**
Сметная заработная плата -		Тенге				**799142**				
ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**181 379**					
Стоимость оборудования		**Тенге**			**0**					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**181 379**					
Временные здания и сооружения (1,2%)		**Тенге**			**2 177**					
Итого		**Тенге**			**183 556**					
Зимнее удорожание (1,35%)		**Тенге**			**2 478**					
ИТОГО		**Тенге**			**186 034**					
Итого в текущих ценах 2 квартала 2016 г.		**Тенге**			**186 034**					
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ					**186 034**					
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%		**Тенге**			**19 932**					
ИТОГО С НДС:		**Тенге**			**186 034**					

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Динаев Н.С

ТОО «Жанарту»

жшс "Жанарту" ТОО

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нар-Жолы"

_____ **Кульджанов И.И**

НАР-ЖОЛЫ