Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 768234,035 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 82310,789 тыс.тнг.

Приказ об утверждении ПСД № 223 от 20.02.2024 г

(ссылка на документ об утверждении)

"19" 02 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство спортивного зала для КГУ "Детско-юношеская спортивная школа" №2 г.Актобе

(наименование стройки)

в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	11 134,39	11 134,39
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	1 821,88	1 821,88
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	12 956,27	12 956,27
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-1	Спортивный зал	418 943,278	54 385,644	--	473 328,922
		Всего по главе	418 943,278	54 385,644	--	473 328,922
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
5	4-1	Наружные сети электроснабжения	3 883,72	12 835,808	--	16 719,528
		Всего по главе	3 883,72	12 835,808	--	16 719,528
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	7 864,834	5 669,309	--	13 534,143

7	6-2	iепловые сети	2 106,227	--	--	2 106,227
		Всего по главе	**9 971,061**	**5 669,309**	**--**	**15 640,37**

Zлава 7. Хлагоустройство и озеленение территории						
8	7-1	Хлагоустройство	18 629,994	--	--	18 629,994
		Всего по главе	**18 629,994**	**--**	**--**	**18 629,994**
		И i e Z e П e Z bABAM 1-7	**451 428,053**	**72 890,761**	**--**	**524 318,814**

Zлава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
9	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%	31 148,536	--	--	31 148,536
		Итого по главе 8	**31 148,536**	**--**	**--**	**31 148,536**
		И i e Z e П e Z bABAM 1-8	**482 576,589**	**72 890,761**	**--**	**555 467,35**
10	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	24 128,829	--	--	24 128,829
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	24 128,829	3 644,538	--	27 773,367
		Итого по части II в сметных ценах:	**530 834,248**	**76 535,299**	**--**	**607 369,547**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**570 646,816**	**82 275,446**	**--**	**652 922,263**
пасть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,469х2,90% + 0,068х0,2х2,90%)/0,536х100 = 2,61 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 607369,547х0,46% = 2793,9	--	--	2 793,9	2 793,9
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 2793,9.1,075 = 3003,4425	--	--	3 003,443	3 003,443
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**3 003,443**	**3 003,443**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 607369,547х2,61% = 15852,345	--	--	15 852,345	15 852,345
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						

15	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 15852,345.1,075 = 17041,270875	--	--	17 041,271	17 041,271
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**17 041,271**	**17 041,271**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**18 646,245**	**18 646,245**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**20 044,713**	**20 044,713**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**530 834,248**	**76 535,299**	**31 602,515**	**638 972,062**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**570 646,816**	**82 275,446**	**33 000,983**	**685 923,246**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	82 310,79	82 310,79
		Всего по сводному сметному расчету	**570 646,816**	**82 275,446**	**115 311,773**	**768 234,035**

Руководитель проектной организации

Zлавный инженер проекта

Начальник сметного отдела