"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 46-21

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района" Форма 1

(наименование организации)

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме **1 339 746,745** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **143 544,294** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"14" марта 2022 г.

Сводный сметный расчет

Строительство канализационных сооружений лечебных учреждений пос. Жалагаш (центральная больница на 20 коек, районная поликлиника на 250 посещений в смену)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.11.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы (2021 г.)			28 737,501	28 737,501
2		Инженерные изыскания для строительства (2021 г.)			13 395,499	13 395,499
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу (2021 г.)			2 176,423	2 176,423
4		**Итого по разделу I**			**44 309,423**	**44 309,423**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
5	СРСС	Сметная стоимость строительства	639 552,207	425 565,908	42 908,245	1 108 026,360
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г.	639 552,207	425 565,908	42 908,245	1 108 026,360
6		**Итого по разделу II**	**639 552,207**	**425 565,908**	**42 908,245**	**1 108 026,360**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			32 465,172	32 465,172

		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г. (1108026,360*2,93%)			32 465,172	32 465,172
8	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			11 191,066	11 191,066
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г. (1108026,360*1,01%)			11 191,066	11 191,066
9	Расчет	Средства на командировочные расходы авторского надзора			210,430	210,430
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г.			210,430	210,430
10		**Итого по разделу III**			**43 866,668**	**43 866,668**
11		**Итого по сводному сметному расчету**	**639 552,207**	**425 565,908**	**131 084,336**	**1 196 202,451**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г.			44 309,423	44 309,423
		2022 г.	639 552,207	425 565,908	86 774,913	1 151 893,028
12	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**143 544,294**	**143 544,294**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г.			5 317,131	5 317,131
		2022 г.			138 227,163	138 227,163
13		**Всего по сводному сметному расчету**	**639 552,207**	**425 565,908**	**274 628,630**	**1 339 746,745**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г.			49 626,554	49 626,554
		2022 г.	639 552,207	425 565,908	225 002,076	1 290 120,191

Зам.технического директора _____ Новикова Ю.Г.

Главный инженер проекта _____ Малинин В.Ю.

Начальник сметного отдела _____ Лобес Е.Г.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 46-21

Форма 2

Заказчик _____

(наименование организации)

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **1240989,523** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **132963,163** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"14" марта 2022 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство канализационных сооружений лечебных учреждений пос. Жалагаш (центральная больница на 20 коек, районная поликлиника на 250 посещений в смену)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.11.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Подготовительный период. Канализация самотечная К1 L=588,4 м.	4 007,209			4 007,209
2	1-2	Подготовительный период. Канализация напорная К1Н L=208,80 м	234,952		125,768	360,720
3	1-3	Подготовительный период. Благоустройство и озеленение	3 297,119			3 297,119
		Итого по главе 1	7 539,280		125,768	7 665,048
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-1	Канализация самотечная К1 (территория лечебных сооружений)	46 324,559			46 324,559
5	2-2	Канализация напорная К1Н (внеплощадочные сети)	213 007,223	351 993,495		565 000,718
6	2-3	Канализация напорная К17Н (площадочные сети)	776,696			776,696
7	2-4	Канализация самотечная К18 (площадочные сети)	69 884,347			69 884,347
8	2-5	Приемная камера на один напорный трубопровод диам.50мм (на обваловке полей фильтрации)	979,541			979,541
9	2-6	Строительное водопонижение	52 687,031			52 687,031
		Итого по главе 2	383 659,397	351 993,495		735 652,892

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
10	4-1	Сети электроснабжения (КТПН, ДГУ, ВЛИ-10, Кабельная линия)	74 914,582	53 157,521		128 072,103
		Итого по главе 4	74 914,582	53 157,521		128 072,103
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
11	7-1	Благоустройство и озеленение	60 336,913	130,000		60 466,913
12	7-2	Благоустройство. Ограждения КНС, станции очистки	45 580,977			45 580,977
		Итого по главе 7	105 917,890	130,000		106 047,890
		Итого по главам 1-7	572 031,149	405 281,016	125,768	977 437,933
		сметная з/плата				94 498,536
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				57,868
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
13	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %)	11 440,623			11 440,623
		сметная з/плата (К=0,141)				1 613,128
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	11 440,623			11 440,623
		Итого по главам 1-8	583 471,772	405 281,016	125,768	988 878,556
		сметная з/плата				96 111,664
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				57,868
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
14	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4ж	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	13 653,239			13 653,239
		сметная з/плата (0,936 %)				5 461,296
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
15	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) (94498536*(1,30-1)+94498536*9*8*1,30/1960+94498536/12)/1000			40 737,226	40 737,226
		Итого по главе 9	13 653,239		40 737,226	54 390,465
		Итого по главам 1-9	597 125,011	405 281,016	40 862,994	1 043 269,021
		сметная з/плата				101 572,960
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				57,868
16		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**11 942,500**			**11 942,500**
		Итого по сметному расчету:				
17		**- в текущих ценах с 01.11.21 г.**	**609 067,511**	**405 281,016**	**40 862,994**	**1 055 211,521**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
18		2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)	609 067,511	405 281,016	40 862,994	1 055 211,521

19		**- в текущих и прогнозных ценах**	**639 552,207**	**425 565,908**	**42 908,245**	**1 108 026,360**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
20		2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050051423)	639 552,207	425 565,908	42 908,245	1 108 026,360
21	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			**132 963,163**	**132 963,163**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
22		2022 г. - НДС (12 %)			132 963,163	132 963,163
23		**Всего по сметному расчету**	**639 552,207**	**425 565,908**	**175 871,408**	**1 240 989,523**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
24		2022 г.	639 552,207	425 565,908	175 871,408	1 240 989,523

Зам.технического директора _____ Новикова Ю.Г.

Главный инженер проекта _____ Малинин В.Ю.

Начальник сметного отдела _____ Лобес Е.Г.