ограммный комплекс АВС (редакция 2023.11)

4001

Форма 2

Заказчик Зам.и.о. руководителя отдела

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 578441,628 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 61975,889 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

08.12.2023

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство системы водоснабжения с.Айдарлы, Айдарлинского с/о Карасуского района, Костанайской области

(наименование стройки)

редакции АВС 2023.11

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	9 012,366	9 012,366
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023	--	--	1 284,514	1 284,514
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**10 296,88**	**10 296,88**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-1	Наружные сети водопровода	223 422,108	--	--	223 422,108
4	2-2	Внутриплощадочные наружные сети водопровода и канализации	22 055,872	--	--	22 055,872
5	2-3	Насосная станция в том числе:	23 184,311	9 970,63	--	33 154,941
	2-3-1	Строительные работы	15 960,037	--	--	15 960,037
	2-3-2	Технологические трубопроводы и оборудование	5 335,823	9 619,693	--	14 955,516
	2-3-3	Отопление и вентиляция	368,104	--	--	368,104
	2-3-4	Электрооборудование, электроосвещение	1 520,347	350,937	--	1 871,284
6	2-4	Резервуар 50м^3 -2шт	18 097,213	--	--	18 097,213
7	2-5	Блок-контейнерная станция очистки воды	2 531,157	36 741,071	--	39 272,228
		Всего по главе	**289 290,661**	**46 711,701**	--	**336 002,362**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
8	3-1	Контрольно-пропускной пункт в том числе:	6 661,027	--	--	6 661,027

	3-1-1	Строительные работы	6 027,509	--	--	6 027,509
	3-1-2	Внутренние сети	633,518	--	--	633,518
		Всего по главе	**6 661,027**	**--**	**--**	**6 661,027**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
9	4-1	Сети электроснабжения	12 123,223	17 245,428	--	29 368,651
10	4-2	Сети электроосвещения	3 831,634	--	--	3 831,634
		Всего по главе	**15 954,857**	**17 245,428**	**--**	**33 200,285**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
11	5-1	Наружное видеонаблюдение	2 772,358	--	--	2 772,358
		Всего по главе	**2 772,358**	**--**	**--**	**2 772,358**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
12	7-1	Благоустройство территории	18 637,589	--	--	18 637,589
13	7-2	Уборная на 1 очко	2 567,832	--	--	2 567,832
		Всего по главе	**21 205,421**	**--**	**--**	**21 205,421**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**335 884,324**	**63 957,129**	**--**	**399 841,453**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
14	NDCS RK 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	25 191,324	--	--	25 191,324
15	NDCS RK 8.04-09-2022, пункт 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	1 083,227	--	--	1 083,227
		Итого по главе 8	**26 274,551**	**--**	**--**	**26 274,551**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**362 158,875**	**63 957,129**	**--**	**426 116,004**
16	NDCS RK 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	18 107,944	--	--	18 107,944
17	NDCS RK 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	10 864,766	1 918,714	--	12 783,48
		Итого по части II в сметных ценах:	**391 131,585**	**65 875,843**	**--**	**457 007,428**
18	NDCS RK 8.04-07-2023, таблица 2	2024 год - 100 %, К=1,075	420 466,454	70 816,531	--	491 282,985
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**420 466,454**	**70 816,531**	**--**	**491 282,985**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,345x2,90% + 0,058x0,2x2,90%)/0,403x100 = 2,57 %				

Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
19	NDCS RK 8.01-08-2022, изменение и допункт , выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 457007,428x0,46% = 2102,234	--	--	2 102,234	2 102,234
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
20	NDCS RK 8.01-08-2022, изменение и допункт , выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 2102,234.1,075 = 2259,90155	--	--	2 259,902	2 259,902
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**2 259,902**	**2 259,902**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
21	NDCS RK 8.01-08-2022, изменение и допункт , выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 457007,428x2,57% = 11745,091	--	--	11 745,091	11 745,091
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
22	NDCS RK 8.01-08-2022, изменение и допункт , выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 11745,091.1,075 = 12625,972825	--	--	12 625,973	12 625,973
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**12 625,973**	**12 625,973**
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	**13 847,325**	**13 847,325**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	**14 885,874**	**14 885,874**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**391 131,585**	**65 875,843**	**24 144,205**	**481 151,633**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2023-2024 г.	**420 466,454**	**70 816,531**	**25 182,754**	**516 465,74**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
23	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023-2024 г.- 12%	--	--	61 975,889	61 975,889
		Всего по сводному сметному расчету	**420 466,454**	**70 816,531**	**87 158,643**	**578 441,628**
		в том числе: 2023 год			*11 532,506*	*11 532,506*
		в том числе: 2024 год	*420 466,454*	*70 816,531*	*75 626,137*	*566 909,122*

Руководитель проектной организации ТОО «MS Industrial» Байдуллаев К.

Главный инженер проекта Амиралиев М.